

Rakszawa, 17/03/2016 r

Odpowiedzi na pytania z dnia **16/03/2016 r.**

Dotyczące Zamówienia publicznego nr ZUK-1/ZP/2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na „*Remont mostu skośnego nawęglania*”

Informuję, że w dniu **16/03/2016 r.** wpłynęły następujące pytania dotyczące w/w postępowania:

Pytanie 1.

Czy Inwestor przewiduje wprowadzenie płatności częściowych miesięcznych w oparciu o protokół zaawansowania robót zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz Kierownika Budowy?

Proponowany sposób rozliczeń częściowych opiera się na procentowym określeniu stopnia zaawansowania poszczególnych robót, wskazanych w tabeli w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 3 do SIWZ.

Odpowiedź 1.

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia płatności częściowych.

Zgodnie z zapisami SIWZ należność Wykonawcy za wykonane roboty będzie rozliczona jednorazowo fakturą końcową za wykonanie całości przedmiotu umowy.

Z poważaniem:

PREZES BIURO
ENERGOKOM SP. Z O.O.
mgr inż. Bogdan Wejfel