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Nazwy i kody CPV:

DZIAL — 45000000 -7 - Roboty budowlane

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, iniynieryjne i kontrolne
GRUPA - 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
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45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
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71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowani
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OPIS
I. Informacje ogdlne o przedmiocie zamodwienia.

Tematem opracowania jest Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla Zadania: ,Rozbudowa stacji
uzdatniania wody pofozone] na dziatce nr 6637/12 w Rakszawie”. Roboty objete Zadaniem nalezy
zaprojektowad i wykona¢ zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego (zawartymi w niniejszym PFU),
wymogami Prawa Polskiego i UE oraz warunkami Kontraktu. Szczegdtowy zakres zamdwienia zostat
przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego opracowania.

Podstawa opracowania.
= Umowa z Inwestorem.

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesdnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129 z pdZniejszymi zmianami).

2. Przedmiot zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania
pozwolenia na budowe oraz realizacja robdt budowlano — montazowych, uruchomienie i przekazanie
do uzytkowania rozbudowanej i zmodernizowane] stacji uzdatniania wody (SUW) w Rakszawie.
Przedmiot zamdwienia obejmuje:

= sporzadzenie szczegdtowego projektu budowlano — wykonawczego (zawierajacego obliczenia, plany i
profile orurowania miedzyobiektowego, schemat technologiczny, algorytmy sterowania AKPiA,
wstepny dobér materiatéw, lokalizacje obiektéw, standardy materiatowe itp.), po uzyskaniu
wymaganych materiatéw, map do celdw projektowych, badan geologicznych, itp. Zatwierdzenie go u
Zamawiajgcego, uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow wszystkich wymaganych opinii, decyzji,
zg6d, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe;

= Uzyskanie wymaganych decyzji;

= zatwierdzenie u Zamawiajacego proponowanych materiatéw, urzadzen itp. oraz ich zamoéwienie i
dostawa;

= wykonanie robét budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie powyzszego projektu oraz
wymagan przepisow ogdlnych;

= przeprowadzenie prob i badan oraz przygotowanie dokumentdw zwigzanych z oddaniem obiektu w
uzytkowanie, a takze pdiniejsza eksploatacja.

W ramach zamdwienia Wykonawca inwestycji przeprowadzi niezbedne uzgodnienia, pomiary i badania
w fazie przygotowania do projektowania oraz w fazie realizacji (w tym rozruchu), uzyska pozytywne
opinie i decyzje oraz wykona wszelkie prace i ustugi, w tym rozruch i proby.
Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatat nie wymienionych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, a koniecznych dla prawidtowego przeprowadzenia robot
projektowych lub inwestycyjnych oraz uzyskania prawidtowego dziatania i wykonania calej stacji
uzdatniania wody oraz uzyskania koncowego efektu ekologicznego i pozwolenia na uzytkowanie, to




Wykonawca musi je uzna¢ za wiaczone zaréwno do zakresu Zadania jak i do Wynagrodzenia
Wykonawcy. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na whasne ryzyko w cenie ofertowej.

Wykonawca w petni odpowiada za uzyskanie efektu pracy catego systemu. Wykonawca w petni
odpowiada za uzyskanie efektu pracy stacji uzdatniania wody.

3. Zakres i sposob realizacji przedmiotu zamdwienia.

W ramach niniejszego Zadania nalezy wykonac¢ kompletng dokumentacje projektowg budowlano-
wykonawczg wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe. Nastepnie nalezy
zrealizowa¢ wszystkie roboty, niezbedne do osiagniecia celdw opisanych w niniejszym Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, wykonac rozruchy, szkolenia pracownikéw, dokumentacje, itp., a koricowo
uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie. Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskaé wszelkie uzgodnienia i
decyzje w zakresie projektowanych elementéw. Przewiduje sie réwniez mozliwos$¢ wystgpienia
koniecznosci wykonania uzupetniajgcych opracowan projektowych niezbednych dla prawidtowej
realizacji podstawowego przedmiotu zamdwienia. W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie
pefnego zakresu wszystkich prac oraz innych $wiadczeri niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoéwienia i uwzglednienia wszelkich niezbednych kosztéw z tym zwigzanych, w tym kosztéw
wykonania niezbednych uzgodnien, opracowan, zajecia terenu pod budowe, obstugi geodezyjnej
budowy i dokumentacji powykonawczej. Zamawiajacy proponuje przed ztozeniem oferty dokonanie
wizji lokalnej. Zakres robdt objetych Umowa stanowi projekt, wykonanie, dostawy, montaz,
uruchomienie, uzyskanie niezbednych, decyzji, zgdd i zezwoled — kompletna i kompleksowa
modernizacja oraz rozbudowa istniejgcej stacji uzdatniania wody w Rakszawie. W ramach projektu
Wykonawca jest zobowigzany uszczegdtowic rozwigzania, takze zaproponowaé inne niz w PFU, jesli w
ten sposdb uzyskane moga by¢ korzysci, dla jakosci obnizenia kosztéw lub poprawy waloréw
uzytkowych modernizowanych obiektow. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub
odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych.

Dokumentacja fotograficzna.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu
przekazanego przez Inwestora przed rozpoczeciem robét budowlano-montazowych. Zdjecia winny byé
wykonane w sposob jednoznacznie okreslajgcy lokalizacje terenu fotografowanego poprzez
uwzglednienie punktdw charakterystycznych i opis zdje¢. Dokumentacja taka winna by¢ przekazana
Kierownikowi Budowy i Zamawiajgcemu na nosniku CD. Po zakonczeniu robdt Wykonawca wykona
analogiczne zdjecia terendw odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaze je wraz z protokotami
odbioru terenu.

W zakresie wykonawstwa przewiduje sie:

1. Prace rozbidrkowe oraz usuniecie kolizji pod budowe zbiornikéw zewnetrznych: usuniecie warstwy
humusu, wywdz humusu na odlegtos$¢ do 0,2 km i jego tymczasowe sktadowanie, rozbidrka innych
kolidujacych obiektéw, usuniecie kolizji projektowanych zbiornikdw z istniejacy infrastruktura.

2. Roboty ziemne i odwodnieniowe.
3. Roboty technologiczne.

4. Instalacje wewnetrzne: wykonanie wentylacji SUW, wykonanie instalacji elektrycznych i AKPIA.




5. Roboty wykonczeniowe: uporzagdkowanie Placu Budowy wraz z odtworzeniem stanu pierwotnego
obiektéw naruszonych (odtworzenie drég, chodnikdw, humusowanie i realizacja zieleni).

6. Prace organizacyjne niezbedne do prawidiowego przeprowadzenia procesu realizacyjnego
obejmujace: organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego, zorganizowanie i wykonanie dostaw materiatéw, prac
budowlano-montazowych, uwzglednienie w procesie projektowym oraz realizacyjnym istniejgcych
urzgdzen na terenie SUW, dostosowanie istniejgcej hali SUW do wymogdw ppoz oraz BHP,
zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan i odbioréw oraz ewentualne
uzupetnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej
zakonczeniu, uwzglednienie w procesie projektowym oraz realizacyjnym, ze obiekt jest
eksploatowany, wykonanie dokumentacji powykonawczej tacznie z inwentaryzacjg geodezyjng w
zakresie wymaganym prawem i przez Zamawiajgcego.

7. Sposéb prowadzenia robét ma zapewni¢ dojazd do posesji, a w szczegdlnosci dojazd karetki
pogotowia i strazy pozarnej. Ponadto musi by¢ zapewnione dojécie do posesji, ktadki nad
wykopami i zabezpieczenie wykopow przed mozliwoscig wpadniecia ludzi do wykopdw.

8. Szkolenie, rozruch, przejecie robdt od Wykonawcy. Wykonawca przeszkoli personel
Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzgdzen, préby eksploatacyjne i eksploatacje prébng,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU. Wykona takze inne zobowigzania
konieczne do Przejecia Robdt od Wykonawcy i przekazania obiektu do eksploatacji, w tym
wyposazy obiekt (wezet technologiczny) w urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajacego z zastosowanej technologii i rozwigzan
materiatowych. Wykonawca zapewni takze kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen, stref i
innych elementdw instalacji wymagajacych oznakowania.

9. Wykonawca zapewni serwisowanie urzgdzen i instalacji, zgodnie z umowa serwisowg w ramach
Kontraktu, o ktérej mowa w pkt. 6.5.

4. Spodziewany efekt inwestycji.

Przedsiewziecie ma na celu zaprojektowanie oraz wykonanie rozbudowy stacji uzdatniania wody.
Inwestycja musi zapewnic¢ poprawe procesu uzdatniania wody, w takim stopniu, ze jako$¢ wody po
uzdatnieniu bedzie, co najmniej zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z pdin. zm.) z
wytgczeniem odczynu, ktéry nie moze by¢ wyzszy niz wskaznik pH 7,5. Wymagania Zamawiajgcego
przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu
z pozostatymi dokumentami tworzgcymi cato$¢ dokumentacji przetargowe].

5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia, istniejgca infrastruktura.
5.1. Gospodarka wodna na terenie gminy Rakszawa.
Ujecia wody.

Stacja uzdatniania wody w Rakszawie zasilana jest z siedmiu studni gtebinowych. Cztery studnie
pracuja z wydajnoécia po 20 m>/h, trzy studnie pracuja z wydajnoscia po 30 m*/h. taczna wydajnosé
studni pracujacych jednoczeénie wynosi 150 m’/h. Obecnie woda surowa podawana jest na proces
uzdatniania w iloéci okoto 90 m?/h.




Aktualne badania wody surowej ze studni zawarte sg w zatgczniku nr 1 do niniejszego programu.
Stacja uzdatniania wody.

Obecny proces uzdatniania wody na stacji SUW w Rakszawie realizowany jest w technologii Hoogovens
i przebiega w nastepujacy sposob: woda ze studni gtebinowych podawana jest rurociggami na SUW. Do
wody dozowany jest stezony roztwoér wodorotlenku sodu — korekta odczynu wody do pH 9 - 9,5. Po
wymieszaniu wody z zasadg w mieszaczu statycznym jest ona napowietrzana w zbiorniku
napowietrzajgcym za pomocy sprezonego powietrza wprowadzonego do wody przy uzyciu dysz
drobno pecherzykowych.

Nastepnie woda podawana jest grawitacyjnie na dwa filtry typu DynaSand DS5000 AD z réwnoczesnym
dozowaniem do niej roztworu siarczanu glinu. Proces filtracji odbywa sie na ztozach kwarcowych.
Nastepnie filtrat sptywa grawitacyjnie do zbiornikéw retencyjnych. Wody poptuczne z filtrow
kierowane sa do zbiornika flokulacji, gdzie dozowany jest roztwdr polielektrolitu, a z niego woda
kierowana jest na separator lamellowy LS 10-05. Oczyszczona woda poptuczna pompowana jest do
zbiornika napowietrzajgcego a osad do kanalizacji.

Zbiorniki wody czystej.

Istniejace, naziemne zbiorniki wody czystej o pojemnoéci 300 m® kaidy, stanowia zapas dla
maksymalnych rozbioréw godzinowych. Zbiorniki zlokalizowane sg przed budynkiem SUW. Woda
uzytkowa ze zbiornikdéw podawana jest uktadem pompowym na system sieci na terenie gminy. Wody
przelewowo - spustowe odprowadzane sg do cieku wodnego (nastepuje to jedynie w sytuacjach
awaryjnych, a wody spustowe zaliczane sg do pierwszej klasy czystosci). Sterowanie pracg pomp
gtebinowych w studniach odbywa sie w zaleznosci od poziomu wody w zbiornikach.

Sie¢ wodociggowa.

SUW Rakszawa produkuje wode na rzecz firmy Van Pur oraz wodociggu gminnego zasilajgcego w wode
miejscowosci: Rakszawa i Wegliska oraz w stanach awaryjnych dla miejscowosci Wydrze i Rakszawa —
Rabane i cze$¢ miejscowosci Trzebos gm. Sokotow Mip.

5.2. Teren objety inwestycja.

Przedsiewzigcie realizowane, jako inwestycja celu publicznego, bedzie polegaé¢ na kompleksowej
rozbudowie istniejgce] stacji uzdatniania wody. Stacja zlokalizowana jest na gruntach bedgcymi we
wieczystym uzytkowaniu ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. w Rakszawie.

5.3. Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji.

Podioze budowlane na omawianym terenie jest zrdinicowane. Najwiekszy udziat w powierzchni
charakteryzuje gleby klasy V oraz VI Wystepujg grunty nasypowe o réznym skiadzie
granulometrycznym, w zwigzku z tym ich wytrzymatosci na obcigzenia sg rézne. Szczegétowe badania
hydrogeologiczne oraz przygotowanie dokumentacji hydrogeologicznej bedzie jednym z zadan
realizowanych w ramach projektu, pozwalajgcych na wtasciwe posadowienie obiektow (zbiornikowy).

5.4. Zapotrzebowanie na wode oraz odprowadzenie sciekéw.

Obecnie stacja SUW pracuje o przeptywie maksymalnym ok. 90 m3/h. Dobowa produkcja wody
odbywa sie na poziomie 1000 m*/dobe (41,67 m3/h).




Stacja pracuje w nastepujgcym rezimie:

a) praca w oparciu o jeden filtr z wydajnoscig sumaryczna ok. 60 m®/h,

b) praca w oparciu o dwa filtry z wydajnoscig sumaryczna ok. 90 m>/h.

Przedsiewziecie zakiada zwiekszenie wydajnosci stacji uzdatniania wody do 150 m3 /h. Wody z procesu
ptukania filtréw odprowadzone zostang do zelbetowego zbiornika wod poptucznych o pojemnodci 100
m’. Zbiornik wyposazony bedzie w komore osadczg z pompa szlamowg oraz komore wody czystej, skad
woda moze by¢ zawracana na istniejgcy uktad technologiczny SUW do ponownego procesu filtracji lub
odprowadzana do cieku wodnego, jako wody czyste (wymagane opracowanie pozwolenia wodno-
prawnego przez Wykonawce). Szlam pozyskany z wody po procesie ptukania odprowadzony zostanie
pompa na wydzielone miejsce do sktadowania osadu. Wykonawca zobowigzany jest opracowac
program gospodarkg osadami.

5.5. Warunek realizacji przedmiotu zaméwienia.

Realizacja inwestycji pozwoli na zaspokojenie zwiekszajacego sie zapotrzebowania na wode przez
przedsiebiorstwo VAN PUR oraz odbiorcdw na obszarach zaopatrywanych z wodociggu gminnego, a
takie na poprawe procesu uzdatniania wody poprzez modernizacje istniejacego uktadu
technologicznego.

6. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obieitu i zakres robét budowianych.
6.1 Informacje techniczne na temat projektowanego obiektu.

Dla zaprojektowania i wykonania rozbudowy instalacji SUW i wymaganiami stawianymi przez
Zamawiajgcego, opisanymi w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym, zadaniem Wykonawcy
bedzie wykonanie projektu rozbudowy instalacji stacji uzdatniania wody, jego realizacja oraz uzyskanie
wymaganych efektéw (parametréw technologicznych, technicznych i ekonomicznych) zgodnych z PFU i
Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie, jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294 z pdin. zm.). Wykonawca zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw zwigzanych z kompleksowym wykonaniem
Przedmiotu Zaméwienia, w tym wszelkich kosztéw wykonania dokumentacji projektowej,
przeniesienia praw autorskich, petnienia nadzoru autorskiego, odbioréw, uzgodnienn wynikajacych z
przepiséw prawa, Umowy, a takze koszty wszelkich innych dziatart wskazanych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia jako zobowigzania Wykonawcy. Rozbudowe instalacji stacji uzdatniania wody
nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciagtej dostawy wody uzdatnionej (zgodnie z wymaganiami
odpowiednich przepiséw) do sieci wodociggowej. Wykonawca powinien opracowac i przekazac
szczegdtowy harmonogram realizacji inwestycji, zapewniajacy ciggfos¢ dostaw wody uzdatnionej.
Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty zwigzane z wykonaniem roboét tymczasowych niezbednych dla
utrzymania ciagloéci eksploatacji stacji (np. budowa, utrzymanie i demontaz obejé¢ ,by-passow”
obiektdw, tymczasowe przepompowywanie wody). Wykonawca pokrywa koszt wody uzywanej do
proceséw rozruchowych SUW oraz koszt energii elektrycznej pobieranej do procesu realizacji
inwestycji. W tym celu zamontuje na wiasny koszt odpowiednie urzadzenia pomiarowe. Koszty
utrzymania, wynikajgce z biezgcej eksploatacji SUW, nie beda ponoszone przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni we wtasnym zakresie obstuge do przeprowadzenia rozruchu obiektu, szkolenie
personelu, jak réwniez przygotuje instrukcje obstugi danych urzadzer oraz bedzie na biezgco
przygotowywat protokoty likwidowanych S$rodkéw trwatych. Wykonawca opracuje instrukcjg
przeprowadzenia rozruchu technologicznego i uzgodni jg z Zamawawiajacym. Komisja rozruchowa




zostanie powotana przez Zamawiajgcego. Wyzej wyszczegdlnione koszty nie podlegajg oddzielnej
zapfacie i uznaje sie je za uwzglednione w Kwocie Kontraktowej.

6.1.1. Wydajnosé Stacji Uzdatniania Wody.
Maksymalna godzinowa wydajnos¢ technologii uzdatniania wody wynosi¢ bedzie Q yma = 150 m*/h.
6.2. Zakres przedmiotu zamdwienia.

Zakres przedmiotu zamdwienia obejmuje:

- uzyskanie warunkow technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii, dokumentacji i decyzji
administracyjnych w zakresie wykonywanych robét budowlanych,

- wiadciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie dokumentacji {Projektu
Budowlanego) w zakresie niezbednym — takim jak do uzyskania ,,Pozwolenia na budowe" zgodnie z
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz 1333) oraz wykonania
projektéw wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania robét budowlanych dla
przedmiotowej Stacji Uzdatniania Wody celem zwigkszenia niezawodnosci funkcjonowania
przedmiotowych obiektéw, poprawy parametréw uzdatnianej wody, poprawy wtasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych,

- wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robét budowlano-montazowych dla
Inwestycji, jaka jest budowa instalacji stacji uzdatniania wody jw.,

- utrzymanie ciggtosci ,,produkcji” i dostaw wody do odbiorcéw w odpowiedniej ilosci i jakosci w
trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych,

- uruchomienie i rozruch urzadzen, instalacji i obiektow stanowigcych przedmiot zamdwienia,

- przeprowadzenie prob eksploatacyjnych w niezbednym zakresie,

- opracowanie instrukeji obstugi i konserwacji stacji uzdatniania - przeprowadzenie szkoleri personelu
technicznego Zamawiajgcego w zakresie obstugi, eksploatacji i BHP dla obiektéw bedacych
przedmiotem zamowienia,

- zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robét,

- uzyskanie wszelkich dokumentdw i spetnienie wszelkich wymogdw pozwalajgcych przekazaé obiekt
do eksploatacji i uzytkowania.

6.2.1. Prace projektowe.

Wykonaweca opracuje Dokumenty obejmujgce co najmniej:

- projekt budowlany (jesli bedzie niezbedny) opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujacej w Polsce ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane, obejmujgcy wszystkie
wymagane branze zgodne z zakresem robdt dla stacji uzdatniania wody tj. architektoniczna,
konstrukcyjno-budowlang, technologiczng, instalacyjng w zakresie instalacji sanitarnych,
elektroenergetyczng, AKPiA, zagospodarowania terenu. Faza projektu budowlanego winna by¢
zakoriczona uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,

- dokumentacje wykonawczg dla celéw realizacji rozbudowy obejmujacg wszystkie wymagane branze
zgodne z zakresem robot dla stacji uzdatniania wody tj. konstrukeyjno-budowlana, technologiczna,
instalacyjng w zakresie instalacji sanitarnych, elektroenergetyczng, AKPiA,. Dokumentacja (projekty
techniczne) powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdw zawartych w uzyskanych opiniach i
uzgodnieniach, jak réwniez szczegdtowych wytycznych Zamawiajgcego,

- dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych sieci, instalacji i
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obiektow,

- instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP i p-poz dla obstugi w
warunkach normalnego uzytkowania i sytuacjach awaryjnych,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyjac zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca
zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na witasny
koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne w przypadku zmiany proponowanej
technologii zataczonej do opracowania), inwentaryzacje uzupetniajgce oraz ekspertyzy techniczne
niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawecy. Jezeli prawo lub wzgledy
praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej
dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji lub uzyskanie uzgodnien
nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktory odméwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzit, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

6.2.2 Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje
i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
Zamawiajgcemu obiektu do uzytkowania.

6.2.3 Mapy do celdéw projektowych.

Wykonawca, w zaleznosci od rodzaju robdt objetych projektem, jest zobowigzany do uzyskania na swdj
koszt aktualnych map do celdw projektowych na tereny i obiekty objete zakresem robdt
przewidzianych w Kontrakcie.

6.2.4 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzordéw, opinii i sporzadzenia dokumentacji
wymaganych przez wtascicieli obiektow, sieci lub urzgdzen. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu
przez Zamawiajgcego nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

Przez okres realizacji robot Wykonawca musi zapewni¢ nadzor autorski projektanta oraz zapewnic, ze
projektanci beda do dyspozycji Zamawiajgcego, az do daty uptywu okresu gwarancji.

6.2.5 Projekty i koncepcje Zamawiajgcego.

Przedstawione PFU jest tylko materiatem wyjSciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wtasnych
opracowan wykonania zadan wchodzacych w sktad Kontraktu. Wykonawca jest zobowigzany do
weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych i opracowan archiwalnych, poprzez wykonanie
wtasnych obliczen technologicznych, hydraulicznych i konstrukeyjnych dla Zadan wchodzgcych w sktad
Kontraktu. Ostateczne ilosci elementdw przedmiaru zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez
Wykonawce dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku
rozbieznosci w zakresie koniecznym do wykonania robdét w ramach wskazanych elementéw w
stosunku do zatozen przyjetych w PFU, Wykonawca nie bedzie rodcit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.
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6.2.6 Dostepnosc placu budowy.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe i wykoriczeniowe beds
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktdére zostang dotaczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Wykonawczego, Wykonawca uzyskuje
wszelkie informacje o dostepie do placu budowy (bedacego we wtadaniu Zamawiajgcego) i trasach
dostepu oraz, ze planuje kolejnos¢ realizacji robdt w sposdéb niezaktdcajgcy biezgcg prace istniejgcej
stacji uzdatniania wody. Roboty wykonywane bedg na terenie istniejgcej stacji uzdatniania wody,
zlokalizowanej na wydzielonym geodezyjnie terenie.

6.2.7 Rozpoczecie robot.

Warunkiem rozpoczecia Robdt w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentéw Wykonawcy przez
Zamawiajacego, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe oraz wypetnienie pozostatych
wymagan wynikajacych z Kontraktu.

6.2.8 Wizytacja terenu budowy.

Przed zfozeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialnosé, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw koniecznych
do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze
i towarzyszace zaréwno do prowadzenia robét budowlano — montazowych i instalacyjnych jak i
przygotowania projektu uzyskania niezbednych uzgodnien. W celu umozliwienia réwnego dostepu do
informacji i wyjasnienia ewentualnych watpliwosci zwigzanych z przedmiotem zamowienia, a przede
wszystkim zapoznania sie potencjalnych Wykonawcdw ze stanem istniejgcym i skonfrontowaniu go z
zakresem robot przewidzianym w PFU odbedzie sie spotkanie potencjalnych Wykonawcéw z
Zamawiajacym, potaczone z wizjg lokalng obiektdéw objetych zakresem robot. Udziat potencjalnych
Wykonawcéw w przedmiotowej wizycie nie jest obowigzkowy, jednakze wskazany ze wzgledu na
ztozono$¢ Kontraktu. Podczas wizji lokalnej nie bedg udzielane jakiekolwiek odpowiedzi na pytania
dotyczgce SIWZ, jednakze po jej zakoriczeniu Wykonawca moze ztozy¢ zapytania do SIWZ pisemnie,
faksem lub drogg elektroniczng. Powyzsze podyktowane jest koniecznoécia zachowania w
postepowaniu zasady uczciwej konkurencji.

6.3. Zakres robhot.

Rozbudowe Stacji Uzdatniania Wody nalezy prowadzi¢ montujac urzadzenia i instalacje niezbedne dla
uzyskania zaktadanych efektéw ilosciowych, jakosciowych i ekonomicznych. Zakres robdt obejmuje:
1. Przygotowanie terenu budowy,

2. Demontaz nieczynnej instalacji technologicznej (zbiornikdw i orurowania instalacji technologicznych)
w budynku SUW,

3. Montaz technologii uzdatniania wody:

- dostawa i montaz filtréw odzelaZniajgcych — 5 kpl.,

- dostawa i montaz filtréw odzelaZniajgco - odmanganiajgcych — 4 kpl.,

- dostawa i montaz aeratordw powietrza — 2 kpl,,

- dostawa i montaz zbiornika wody surowej (z komora napowietrzania oraz ujeciowa) wraz z
montazem instalacji napowietrzajgcej — 1kpl.,
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- dostawa i montaz komory osadczej wraz z montazem pompy szlamowej i instalacji z ujeciem
pompowym do zawracania wody do ponownego procesu uzdatniania na istniejgcym systemie SUW w
technologii Hoogovens,

- uktad napowietrzania wody — montaz nowej instalacji wraz z armatura, sprezarkami, rury z stali
nierdzewnej zaciskowej

- uktad zasilania filtréw — montaz nowej instalacji wraz z armatura,

- uktad ptukania filtréw wodg — dostawa i montaz dwdch pomp ptuczacych wraz z instalacjg i armaturg
do pomp,

- ukfad ptukania filtrow powietrzem — montaz instalacji wraz z dmuchawa i armaturg,

- uktad poboru wody z zbiornika wody surowej — montaz instalacji, pomp wraz z armaturyg,

- uktad odprowadzenia poptuczyn —montaz instalacji wraz z armaturg,

- dostawa i montaz nowej instalacji do podawania chemii,

- dostawa i montaz nowych zestawow pomp sieciowych wraz z montazem instalacji i armatury,

- montaz osuszaczy powietrza,

- montaz szafy sterownicze SUW —rozdzielnia technologiczna,

- wykonanie instalacji elektrycznej i AKPiA stacji uzdatniania wody,

- wykonanie fundamentdw oraz elementdw konstrukeyjnych pod zbiorniki i technologie SUW.

6.4, Zakres obowigzkdw po zmontowaniu instalacji SUW.

Zakres obejmuje:

- uruchomienia, préby, regulacje w celu przygotowania do odbioru przez Urzad Dozoru Technicznego,
zgtoszenie przez Wykonawce do UDT i udziat w odbiorach w imieniu Zamawiajgcego,

- usuniecie usterek wykazanych przez UDT,

- przeprowadzenie szkolenia pracownikdéw Zamawiajgcego, rozruchu urzadzen, préb eksploatacyjnych i
eksploatacje prébng zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz przygotowaniem niezbednych dokumentéw do
przekazania obiektu do uzytkowania.

6.5. Umowa serwisowa.

Wykonawca zapewni serwisowanie urzadzen i instalacji az do korica okresu gwarancji. Wykonawca
bedzie wykonywat czynnosci serwisowe w ramach Kontraktu. Dopetnienie formalnosci z
autoryzowanymi dostawcami urzadzeri/podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po
stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania Urzadzert i Instalacji w Okresie Gwarancji pokrywa
Wykonawca. Wykonawca zapewni dostep do czesci zamiennych na swéj koszt. W wypadku awarii na
technologii SUW, wykonawca gwarantuje rozpoczecie dziatan naprawczych do dwunastu godzin od
zgtoszenia awarii. Czas usuwania awarii nie moze przekroczyc¢ 24 godzin.

6.6. Rozruch i szkolenie personelu.

Wykonaweca przeszkoli personel Zamawiajacego, przeprowadzi rozruch urzadzen, zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU.

6.7. Spodziewane efekty inwestycji.

Efektem rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody bedzie:
- ciggte i stabilne otrzymanie wody do celdw konsumpcyjnych, ktéra sktadem odpowiadaé bedzie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
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- poprawa niezawodnosci pracy Stacji Uzdatniania Wody, zapewnienie stalych dostaw wody do
odbiorcéw i jej utrzymanie na kolejne lata,

- optymalizacja kosztow eksploatacji procesu uzdatniania wody,

- zapewnienie zatozonej efektywnosci uzdatniania wody zgodnej z aktualnym Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody pitne]j przeznaczonej do picia przez ludzi.

7. Zatozenia do projektowania i wykonania rozbudowy SUW.
7.1. Zatozenia ogblno-technologiczne do zaprojekiowania i wykonania rozbudowy SUW.

Przy projektowaniu przebudowy SUW nalezy przyjac nastepujace wymagania ogdine:
- Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania rob6t nalezy przyjaé zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie funkcjonalno — uzytkowym,

- instalacje SUW zaprojektowa¢ na wydajno$é Q pmax =150 m*/h,
- rozwigzania projektowe muszg uwzgledniac ciggtosé pracy stacji,

- przerwy w pracy istniejgcego systemu uzdatniania, beda moiliwe tylko w przypadku wytgczen
wynikajacych z braku aktualnego rozbioru wody przez odbiorcéw, a w innych przypadkach konieczne
wytaczenia nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym,

- materiaty do zabudowy winny by¢ trwate i odporne na korozje lub zabezpieczone przed korozja
poprzez natozenie warstw ochronnych,

- urzgdzenia winny sie charakteryzowac wysokg jakoscia, niezawodnoscig pracy oraz wysokim
standardem wykonania i niskimi kosztami ekploatacji,

- wszystkie urzadzenia Stacji, a w szczegdinosci znajdujace sie pod napieciem i zawierajace substancje
chemiczne powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich,

- montowane rurociagi i ksztattki instalacji uzdatniania wody wewnatrz budynku maja by¢ wykonane z
materiatéw nie korodujgcych, odpornych na agresywne dziatanie uzdatnianej wody, (min. stal
nierdzewna gatunek 314 lub 316), chemicznie obojetnych, w klasie ci$niert min. PN10,

- montowane konstrukcje wsporcze powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo lub farbami chemoutwardzalnymi na bazie zywic epoksydowych.

- wszystkie stosowane materialy muszg posiada¢ atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu z wodg pitna
oraz muszg by¢ uzgodnione z PPIS.

7.2. Zatozenia ogdlno-budowlane do wykonania rozbudowy SUW.

Zabezpieczenie sktadowanych materiatéw na terenie SUW, sprzetu lub innych elementéw
wymaganych do realizacji zadnia lezy po stronie Wykonawcy. Dostawe wszelkich materiatéw
wymaganych do realizacji zadania, wejscie na teren prowadzonych prac przez pracownikéw bioragcych
udziat przy realizacji zadania nalezy przewidzie¢ w sposéb zgodny z poszanowaniem bezpieczeristwa i
interesdéw 0séb postronnych. Wszelkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury dokonane przez
Wykonawce w toku prowadzonych prac, a wynikajace z naruszenia powyzszych warunkdw, winny by¢
niezwtocznie usuniete. Nie przewiduje sig robdt dodatkowych (typu wycinka drzew, makroniwelacje)
do przygotowania terenu budowy.
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Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potgczeniu nowych obiektéw, urzadzen i instalacji z
funkcjonujacymi oraz wytgczeniu urzadzen i instalacji z eksploatacji muszg uzyskac zgode
Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na pismie do Zamawiajacego. Pisma te
powinny by¢ przedtozone Zamawiajacemu, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem
robét. Do robdt mozna bedzie przystagpic wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego i po
uzgodnieniu terminu ich realizacji.

8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia.

Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajacego, na kazdym
etapie jej wykonywania. W trakcie realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
wykonywania prac montazowych, w sposéb nie zaki6cajacy statg dostawe wody dla odbiorcéw,
wspotpracujgc w tym wzgledzie z Zamawiajgcym.

8.1. Warunki i ustalenia prawne.

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spefnia¢ wymagania obowigzujgcego prawa, a w
szczegblnosci:

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1086 z pdin.
zm.),

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1935),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129),

- Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych u ludzi
(t.j. Dz. U. 22019 poz. 1239 z pdin. zm.),

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.)

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215 z pdZn. zm.),

- Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 276 z pdin.
zm.),

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 961 z pdin. zm.),
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219),

- Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 797 z péin. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120
poz. 1126),

- Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294),

-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z pdin. zm.)
-Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2015 poz. 2117),
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- Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 667 z pdZn. zm.),

- Ustawy z dnia 14 marcal985 r. o Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z pdzn
zm.),

- Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
Sciekow (t.j. Dz.U. 22019 r. poz. 1437 z pdin. zm.),

- wymaganiami i warunkami wynikajagcymi z otrzymanych, badz uzyskanych warunkéw, uzgodnien,
decyzji, postanowien, pozwolen (w tym stawiane wymagania porealizacyjne);

- innych organdw wymaganych przepisami szczegdlnymi.

8.2. Warunki i wymagania wykonania i odbioru robdt budowlanych.
8.2.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
przy sporzadzaniu Dokumentéw Wykonawcy i podczas prowadzenia robdt. Wazniejsze akty prawne
oraz normy i przepisy braniowe zwigzane z robotami podane zostaly w Programie funkcjonalno-
uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie projektowania oraz prowadzenia i ukoriczenia Robét.

8.2. 2. Zgodnosé robdt z projektem | wymaganiami Zamawiajacego.

Wykonawca winien wykonywaé Roboty zgodnie z podpisang Umowa, SIWZ, PFU i dokumentacja
projektowa. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje
kolejnosé ich waznosci wymieniona w Umowie . Wszystkie dokumenty wykonawecy, roboty i
dostarczone materiaty i urzadzenia bedg zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowa wykonana
przez Wykonawce. Cechy materiatow i urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzgdzenia lub roboty nie beda w petni
zgodne z Wymaganiami Zamawiajacego i wplynie to na niezadowalajgcg jakos$¢ elementéw budowli, to
takie materiaty i urzadzenia beda niezwtoczne zastgpione innymi, a roboty rozbiérkowe zostana
zrealizowane na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub pominie¢ w
wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. Przed rozpoczeciem prac projektowych
Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do projektowania i wykona na wtasny koszt wszystkie
badania i analizy uzupetniajace niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej.
Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze to przeprowadzenie
weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji lub/i
uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odmoéwi zatwierdzenia
-w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan okreslonych w
wymienionych dokumentach. W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z
prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje adminiétracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i urzgdzen do rozruchu i przeprowadzenia Préb
Eksploatacyjnych. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy.
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8.2. 3. Program robét .

Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy Program Robdt, ktéry bedzie
uwzgledniat w szczegdlnosci:

- kolejnos¢ realizacji Robdt z uwzglednieniem etapu projektowania i wykonania robét budowlanych,

- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolert wymaganych obowigzujgcym prawem,

- wymagania okreslone w PFU

- ograniczenia wynikajgce z faktu, ze Roboty bedg realizowane na terenie eksploatowanej stacji
uzdatniania wody.

8.2. 4. Realizacja robét. Pozwolenia.

Rozpoczecie prac moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie projektow (Projektéw Budowlanych i
projektéow wykonawczych) opracowanych przez uprawnionych projektantéw, uzgodnionych branzowo
w szczegolnosci pod wzgledem p.poz. i BHP oraz z whasciwym Inspektorem Sanitarnym, uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Zamawiajacego i zatwierdzonych ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe.
Przed przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca wystapi i uzyska w imieniu Zamawiajgcego i z
jego upowaznienia prawomocng decyzje o pozwoleniu na budowe wraz ze wszystkimi decyzjami,
uzgodnieniami i pozwoleniami, ktorych uzyskanie wymagane jest przepisami szczegétowymi.
Wykonawca uzyska na wiasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczecia |
zakonczenia Robdt. Razem z Programem Robdt Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wykaz
wszystkich tych zezwolent. Wykonawca winien dostosowacd sie do wymagar tych zezwolen i winien w
petni umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie robdt. Ponadto winien pozwoli¢
wiadzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie zwalnia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej
do uzyskania ww. decyzji i zezwolen w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktdrego
Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji na wykonanie dokumentacji projektowej oraz
realizacje prac budowlanych. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw jezeli
bedzie to konieczne. Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne
dokumenty do uzyskania przez niego decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla obiektdéw
nowobudowanych.

8.2. 5. Ubezpieczenia.
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.
8.2. 6. Tablica informacyjna.

W ramach Zadania Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie tablice
informacyjne. Tablice informacyjne wynikajace z Prawa Budowlanego. Dla robét prowadzonych w
ramach niniejszego Zadania bedzie zamontowana tablica informacyjna o prowadzonych Robotach,
zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablice informacyjne wg
wymagan Prawa Budowlanego zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j.Dz.U. z
2018 r. poz. 963). Urzadzenia i wyposaienie musza by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne /
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znamionowe albo inne state oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia
bezpieczenstwa obstugi. Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach
znamionowych, jak rowniez instrukcje i ostrzezenia muszg by¢ w jezyku polskim. Wykonawca ma
zapewni¢ na wiasny koszt w porozumieniu z Zamawiajacym miejsca na rozmieszczenie i posadowienie
tablic informacyjnych wraz z ich montazem. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji
projekty tablic w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy. Termin montazu
tablic informacyjnych nie moze by¢ diuzszy niz 21 dni kalendarzowych od dnia akceptacji
szczegbtowych projektow tablic oraz akceptacji lokalizacji ich montazu. Wykonawca uzyska niezbedne
prawem wymagane pozwolenia i uzgodnienia w tym takze z wtascicielem wskazanego terenu do
montazu tablic. Wykonawca ma zapewni¢ na wtasnym koszt utrzymanie w dobrym stanie tablic
informacyjnych w okresie trwania umowy.

9. Teren budowy.
9.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy posiada prawa do Terenu Budowy, na ktérym realizowane bedzie zadanie inwestycyjne
zgodne z Zleceniem dla Wykonawcy. Zamawiajgcy przekaze teren budowy Wykonawcy, po podpisaniu
Umowy. Do czasu prowadzenia robot Wykonawca bedzie miat prawo wstepu na teren przysztej
budowy po wczedniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

9.2. Zaplecze budowy.

Zaplecze budowy winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze powinno by¢
zlokalizowane na terenieuzgodnionym z Zamawiajgcym. Jezeli zaistnieje konieczno$é zlokalizowania
czesci zaplecza budowy poza terenem wskazanym przez Zamawiajgcego to koszt zaplecza winien by¢
uwzgledniony w kosztach jednostkowych robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie
zaplecza we wiasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywdz nieczystosci. Wykonawca bedzie mogt
korzystac z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy do celéw socjalnych.

9.3. Czystos¢ terenu budowy.

Teren Budowy powinien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezgce do Wykonawcy
powinny by¢ wywozone na legalne sktadowisko odpaddw. Niedozwolone jest wrzucanie odpaddéw do
wykopanych rowdw przed ich zasypaniem. W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku
utrzymaniu terenu budowy w czysto$ci Zamawiajacy zatrudni strone trzecig do wykonania prac
porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obcigzony kosztami w czasie trwania Zadania.

9.4. Bezpieczenstwo budowy.

Prace budowlane nalezy projektowac i budowac zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposdéb
zapewniajacy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlinosci: - bezpieczenistwa
konstrukcji, - bezpieczenstwa pozarowego, - bezpieczenstwa uzytkowania, - odpowiednich warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, - ochrony przed hatasem i drganiami, -
oszczednosci energii i odpowiednie] izolacyjnosci ciepinej przegradd, - warunki uzytkowe zgodnie z
przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania
Sciekédw i odpaddw, ogrzewania, wentylacji oraz tgcznosci, - ochrone uzasadnionych intereséw osob
trzecich. Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojécie i dojazd umozliwiajacy
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dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do
Robét wszystkich srodkow bezpieczenstwa i zabezpieczen przed kradzieza i aktami wandalizmu przez
caty okres od rozpoczecia do zakoriczenia Robot.

Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane i
projektowane w taki sposéb, aby obcigzenia mogace na nie dziataé¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do: - zniszczenia catosci lub czesci budynku, - uszkodzenia czesci budynkdw, potgczen lub
zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych przemieszczen elementdw konstrukgji, -
przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wieltkosci, - zniszczenia na skutek wypadku w stopniu
nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja obiektow powinna spetniaé warunki zapewniajace
nie przekroczenie standw granicznych nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania
w zadnym z jego elementow i w catej konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone,
jezeli konstrukcja powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w
jego poblizu a takze zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposazenia. Stany graniczne
przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace
konstrukcji nie sg otrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji nie moga wystapi¢: - odksztatcenia lub
przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej przydatnosé uzytkowg wiaczajac w to
réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie konstrukcyjnych budynku i
elementdéw wykonczenia, - lokalne uszkodzenia w tym réwniez rysy, ktére moga ujemnie wptywac na
przydatnos$é uzytkows, trwatosé i wyglad konstrukeji, jej czesci a takze przylegtych do niej czesci
budynku, - drgania ucigzliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.
Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczacym projektowania i obliczania.

Ochrona przeciwpozarowa Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb
zapewniajacy w razie pozaru: - no$nos$¢ konstrukceji przez czas wynikajgcy z przepisdw, - ograniczenie
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie, - ograniczania rozprzestrzeniania sie pozaru na
sgsiednie obiekty, - mozliwos¢ ewakuacji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych. Wykonawca
bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona $rodowiska w trakcie wykonywania robdt Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w
czasie prowadzenia Robdt aktualne przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

Ochrona przed hatasem Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez
zastosowanie podczas robét mozliwie najmniej gtosnych maszyn. Mfoty pneumatyczne winny byé
wyposazone w ttumiki. W normalnych warunkach maszyn nie nalezy uzywac¢ w nocy, podczas
weekendow ani w dni $wigt publicznych, z wyjgtkiem pomp przepompowujgcych Scieki lub
odwadniajgcych wykopy, ktore winny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla otoczenia. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 1841) poziom hatasu wytwarzanego przez sprzet nie
powinien przekracza¢ na granicy terenu budowy wartosci 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy.
Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robdt nie moze nigdy
przekroczy¢ 85 dB. Podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy takze uwzglednié rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
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uzywanych na zewngtrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do Srodowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz.
2202).

Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia Obiekty nalezy projektowad i realizowac z takich
materiatow i wyrobodw oraz w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikow, w szczegdinosci w wyniku: - wydzielania sie gazéw toksycznych, - obecnosci
szkodliwych gazéw lub pytdw w powietrzu, - niebezpiecznego promieniowania, - zanieczyszczenia lub
zatrucia wody lub gleby, - nieprawidfowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadow w
postaci statej lub ciektej, - wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, -
niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego, - przedostawania sie gryzoni do wnetrza, -
nadmiernego hatasu i drgan. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw BHP wynikajacych z ustawy z dnia 2 lutego 1996r. o0 zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U.
1996 nr 24 poz. 110) Dziat dziesigty — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy oraz rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

10. Materialy i urzadzenia.

Wszelkie urzadzenia i rurociggi wykonywaé z materiatéw odpornych na korozje (stal nierdzewna 314
lub 316). Armatura odcinajgca, zawory powinny by¢ z stali nierdzewnej, przepustnice co najmniej z
dyskiem ze stali nierdzewnej. Armature stosowac w klasie ci$niert PN10-PN16. Rurociagi obiegu wody
instalacji SUW wykona¢ z rur nierdzewnych w klasie ci$nieft min. PN16.

Rurociagi sprezonego powietrza wykonac z rur nierdzewnych zaciskowych w klasie cisniert PN16.
Urzadzenia stanowigce elementy ciggu technologicznego produkcji wody winne by¢ wykonane z
materiatéw dopuszczonych do stosowania w instalacjach wody pitnej. Urzadzenia narazone na
dziatanie $rodkéw chemicznych winne by¢ wykonane z materiatéw odpornych na dziatanie tych
Srodkdéw. Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu zadania muszg by¢: -
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdinosci z
ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409) i z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881), - spetniajgce wymagania obowigzujgcych
norm wtasciwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiatu, posiadajgce wymagane prawem
certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie, - zgodne postanowieniami
Zadania, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Zamawiajgcego, - nowe |
nieuzywane, - musza posiadad certyfikat CE. Nalezy stosowac Urzadzenia, do ktdrych sg tatwo
dostepne czesci zamienne. Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbhudowania beda
zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiajgcego. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie. Materiaty (wyroby budowlane) i
urzadzenia narazone na korozyjne oddziatywanie Srodowiska powinny by¢ wykonane z materiatow
odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozjg. Wykonawca zapewni,
aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci do Robét i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w
obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Czas przechowywania Materiatéw i Urzgdzen na
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Terenie Budowy nalezy zminimalizowac poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywaé zgodnie z
instrukcjami producentow. Wszelkie koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem
Materiatow i Urzagdzen uwaza sie za zawarte w Zadaniu i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne
dodatkowe ptatnosci. Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych Materiatéw dopdki nie beda
spetnione nastepujgce warunki: - Zamawiajgcy otrzymat od producenta zalecenia odnosnie
sktadowania Materiatéw na Terenie Budowy; - Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest
zidentyfikowany i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. - Kazda partia materiatow, wszystkie
urzadzenia przeznaczone dla Robdt muszg zostad zatwierdzone przez Zamawiajacego. Przed
rozpoczeciem projektowania Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wykaz planowanych
producentdw / dostawcéw Urzadzen i Materiatéw wszystkich branz (od 3 do 4 z kazdej branzy),
ktérych Wykonawca zamierza zastosowac. Wykaz podlegac bedzie zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy wskaze, ktérzy producenci / dostawcy sg preferowani. Po akceptacji
producentdw / dostawcdw Wykonawca sporzadzi Liste materialowg zawierajgcg wszystkie pozycje
gtéwnych Urzadzen i Materiatow, ktére Wykonawca zamierza zastosowac, wraz z ich charakterystyka
oraz dokumentami potwierdzajgcymi ich zgodnosc z wymaganiami Zadania. Lista podlegac bedzie
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie aktualizowat liste w przypadku zmian.
Wykonawca bedzie stosowat w projektowaniu i w Robotach wytacznie Urzgdzenia i Materiaty zgodne z
zatwierdzong przez Zamawiajgcego listg materiatowa.

10.1. Materiaty z rozbidrki.

Materiaty z rozbidrki instalacji SUW takie jak: pompy wraz silnikami, armatura, osprzet elektryczny czy
instalacje nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu.

11. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu sprawnego technicznie, ktéry nie powoduje
zagrozenia dla $Srodowiska oraz nie ma niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet
wykorzystywany przy wykonywaniu Robét, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety, winien by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami dot. ochrony
Srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
spetniajgce wymagan i nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera
zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robét. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowacd
przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, wskazaniach Zamawiajacego w
terminie przewidzianym umowa.

12. Transport.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystywania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyna
negatywnie na jako$¢ wykonywanych Robdt, wiasciwosci przewozonych Materiatdw oraz stan drég.
Liczba wykorzystywanych $rodkéw transportu winna zapewniac ptynne prowadzenie Robét oraz
zgodnie z zasadami okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa.
Pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych winny spetnia¢ wymagania odnosnych przepisow
ruchu drogowego, w szczegdlnosci w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu, nieodpowiadajgce warunkom Umowy, na polecenie zamawiajacego,
beda usuniete z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu Robot.
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Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzetem Wykonawcy na drogach lgdowych, wodnych,
dojazdach do terenu Budowy, bedg na biezgco usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca, na wiasny
koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczen drég publicznych uzgodni z
administratorem drogi wszelkie prace zwigzane z jej odtworzeniem i wykona je na wiasny koszt.

13. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, zapewnienie odpowiedniej
jakosci stosowanych Materiatow i wykonywanych Robét oraz za ich zgodno$é z wymaganiami PFU.
Harmonogram rzeczowo-finansowy

Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-
finansowego. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu Harmonogram, zgodnie z Warunkami Umowy, do
zatwierdzenia. W razie koniecznosci bedzie go modyfikowat i przedstawiat do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

Dokumentacja Robét

Wykonawca opracuje forme i tresé¢ formularzy potrzebnych do prowadzenia dokumentacji Robét i
przedstawi jg do akceptacji Zamawiajacego. Formularze bedg wykorzystywane do przekazywania

informacji, uzgodnien oraz wprowadzania zmian zwigzanych z prowadzeniem Robét. Formularze
dokumentacji Robdt bedg podstawg korespondencji pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

14. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Wystawienia Swiadectwa
Wykonania. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca winien dokonywa¢ na biezgco zapiséw w Dzienniku
Budowy dotyczacych przebiegu Robédt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy wpis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy winny by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez jakichkolwiek przerw. Zatgczane do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty winny by¢ oznaczane kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy. Do dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegéinosci: - date przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy, - uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i programoéw
Robét, - terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robdét, - przebieg Robdt,
trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, - uwagi i polecenia
Zamawiajacego, - daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu, - zgtoszenia i daty
odbioréw Roboét, - wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, - dane dotyczace sposobu
wykonywania zabezpieczenia Robét, - dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz
wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat, - wyniki préb poszczegdinych
elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, - inne istotne informacje o przebiegu Robét.
Wszelkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedfozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca winien podpisac z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci
Materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beds gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgcznik do protokotu

22




koricowego odbioru robét i winny by¢ udostepnione na kazde wezwanie Zamawiajgcego.
Przechowywanie dokumentéw budowy Wszelkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze
dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na kazde Jego wezwanie.

15. Odbidr robot.

Odbiér czesciowy.

Po zakoriczeniu kazdego etapu robét objetego zakresem Umowy, Wykonawca zgtosi odpowiednim
wpisem do Dziennika Budowy gotowo$¢ do dokonania odbioru cze$ciowego oraz powiadomi
Zamawiajacego. Jednoczesnie Wykonawca przedtozy wszelkie niezbedne dokumenty do dokonania
odbioru cze$ciowego. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru cze$ciowego nie pézniej niz cztery dni,
liczac od dnia powziecia wiadomosci o gotowosci Wykonawcy do odbioru czesciowego. Wykonawca
sporzadzi protokét odbioru cze$ciowego i przekaze Zamawiajagcemu po dokonaniu czynnosci odbioru.
Odbioru czedciowego dokonuje komisja, w skiad, ktérej wchodza przedstawiciele Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot.

Koricowy odbidr robot.

0dbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci
i ilo$ci oraz catego zakresu zadania. Po zakoniczeniu prac Wykonawca zgtosi odpowiednim wpisem do
Dziennika Budowy gotowosé do dokonania odbioru koricowego oraz powiadomi Zamawiajgcego.
Jednoczeénie Wykonawca przedtozy wszelkie niezbedne dokumenty do dokonania odbioru cafosci
zadania. Podstawa do odbioru koricowego bedzie protokét z dokonanego rozruchu wszystkich instalacji
potwierdzajgcego osiggniecie zaktadanych projektowo parametréw i wydajnosci. Wykonawca
sporzadzi protokét odbioru koricowego i przekaze Zamawiajgcemu po dokonaniu czynnosci odbioru.
Odbioru koricowego dokonuje Komisja w sktad, ktérej wchodza przedstawiciele Zamawiajacego i
Wykonawcy. Warunkiem powotania Komisji odbioru bedzie przedstawienie sprawozdania z
dokonanego rozruchu i faktyczne zakoriczenie prac oraz ich pisemne zgtoszenie stosownym wpisem do
Dziennika Budowy. Odbidr cze$ciowy oraz koricowy odcinkéw instalacji, ktére bedg miaty zostac
przekazane do eksploatacji bedzie poprzedzony wykonaniem badarn wody. Wtgczenia mozna dokonac
jedynie w przypadku, gdy parametry fizykochemiczne oraz bakteriologiczne spetniajg warunki
okreélone w Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnia sie w okresie gwarancji i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny dokonany bedzie w ustalonym w
umowie czasie, liczac od uptywu umownego okresu gwarancyjnego i rekojmi. Wady ujawnione w
trakcie czynnosci odbioru dotycza wszystkich rodzajéw robét. Jezeli w toku czynnosci odbioru robot
zostang stwierdzone wady to Zamawiajacy ma prawo: - nakaza¢ usuniecie stwierdzonych wad,
przerywajac jednoczesnie czynnosci odbioru i wyznaczajgc nowy termin na dokonanie czynnosci
odbioru robot, jezeli stwierdzone wady moga by¢ usuniete. Z czynnosci tych zostanie sporzagdzony
przez Wykonawce odpowiedni protokét. - odstapi¢ od umowy lub nakaza¢ ponowne wykonanie
przedmiotu umowy (lub jego czesci) w okreslonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie
moga zostad usuniete. Z czynnosci tych zostanie sporzadzony przez Wykonawce odpowiedni protokot.
Po usunieciu przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu
przedmiotu umowy (lub jego czesci), Wykonawca dokona zawiadomienia Zamawiajacego celem
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dokonania ponownego odbioru robdt. Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostang usuniete kosztem i
staraniem Wykonawcy.

16. Préby koricowe i przejecie robét.

Warunkiem przystapienia do Préb Koricowych dla Robot jest dostarczenie Zamawiajacemu przez
Wykonawcg, wraz z pisemnym powiadomieniem o gotowosci do przeprowadzenia prob nizej
wymienionych dokumentow: - program rozruchu, - instrukcja obstugi i konserwacji, - dokumentacje
techniczno-ruchowe dostarczonych urzadzer, sporzadzone w jezyku polskim i zawierajace wszystkie
niezbedne informacje dotyczace obstugi i konserwacji, tgcznie z wykazem czedci zamiennych,
akcesoriow, narzedzi specjalnych i materiatéw eksploatacyjnych, - dokumentacja powykonawcza, -
wyniki badar wody (parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne) spetniajace warunki okreélone w
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). - protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i
inspekcji, - dokumenty dotyczace stosowanych materiatdw, - dokumenty atestacyjne (wyroby
oznakowane symbolem B), - certyfikat zgodnosci, - deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub
aprobaty techniczne, - $wiadectwa jakosci, - Swiadectwa pochodzenia, - atesty higieniczne, - karty
gwarancyjne, Nadzor nad przebiegiem Préb sprawowany bedzie przez Komisje, w skiad ktére;
wchodzi¢ bedg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Wykonawca sporzadzi protokét z
przeprowadzonych Préb Kocowych, wedtug wzoru uzgodnionego w Zamawiajacym. Protokét winien
by¢ poswiadczony przez wszystkich czionkéw Komisji. Szczegdtowy zakres, przebieg oraz wymagania
odnosnie Prob Koficowych okredlone zostang w Programie Rozruchu, opracowanym przez Wykonawce.
Program powinien zawiera¢ wszystkie szczegdtowo opisane czynnosci, ktére beda niezbedne do
wykonania, aby po zakoriczeniu Préb Koricowych cato$¢ Robot mogta zostaé uznana za dziatajaca
niezawodnie i zgodnie z Umowa. Préby Koficowe przeprowadzane beda w ustalonym porzadku: -
Proby przedrozruchowe; - Préba rozruchowa; - Préba eksploatacyjna.

Proby przedrozruchowe obejmuja: - Sprawdzenie zawartosci i kompletnoséci dokumentacji
powykonawczej oraz instrukcji obstugi i konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Warunkéw
Kontraktu. - Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robdt poddanych prébom poprzez
weryfikacjg ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa. - Sprawdzenie montazu instalacji poddane;j
prébom w zakresie usytuowania i zamontowania elementéw instalacji, wykonania potfaczen,
zamocowan i podpor, wspdtosiowosci silnikéw i napeddw - Sprawdzenie dziatania wszystkich czesci
ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich reczne (tam, gdzie to mozliwe) w petnym zakresie
dziatania. - Sprawdzenie czystodci i droznosci elementdw dostepnych instalacji (przewody, zbiorniki).
Préba rozruchowa obejmuje: - Sprawdzenie skutecznosci podania wody do procesu uzdatniania oraz
mediow zasilajacych do instalacji (energia elektryczna, podchloryn sodu,) poprzez: = Sprawdzenie
dostgpnosci i parametréw medidw na wejéciu do instalacji = Stopniowe obcigzanie instalacji
podajacych media poprzez zatgczanie kolejnych fragmentéw instalacji = Kolejne sprawdzanie
skutecznosci i poprawnosci dziatania poszczegdlnych elementéw wyposazenia instalacji podajacych
media (zawory, przepustnice, wytgczniki) = Sprawdzenie dziatania pod obcigzeniem mediami
wyposazenia sygnalizacyjno-pomiarowego instalacji zasilajgcych. - Pojedyncze wigczanie
poszczegdinych elementow instalacji i urzadzen bez podania medium i bez obciazenia (na biegu
jatowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametrdw pracy instalacji i urzadzen. - Wiaczanie
poszczegdlnych zespotdw instalacii i urzadzen bez podania medium i bez obcigzenia (na biegu
jatfowym) i przeprowadzenie pomiardéw parametréw pracy oraz sprawdzenie prawidtowosci
wspofpracy catego zespotu. - Sprawdzenie skutecznosci dziatania wszystkich elementéw zataczania,
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sterowania i regulacji. - Zgodnie z instrukcja obstugi i eksploatacji stopniowe napetnianie instalacji i
urzadzen medium neutralnym (np. woda), a nastepnie przeprowadzenie czynno$ci j.w. wraz z
dokonaniem pomiaru parametréw pracy, w szczegélnosci parametrow pracy pod obcigzeniem oraz
przeprowadzenie regulacji urzadzen sterujgcych. - Wykonanie wszystkich czynnosci dla urzadzen i
wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla
tej fazy uruchomienia. - Préby odbiorowe zostang przeprowadzone zgodnie z Programem rozruchu,
jednak bedg trwaty nie krécej niz 24 godziny.

Prébna eksploatacja obejmuje: - Wszystkie czynnosci przewidziane w ramach Préb dla eksploatacji
prébnej zostang przeprowadzone z medium eksploatacyjnym. - Niezaleznie od sprawdzen dokonanych
w trakcie préb odbiorowych i przed odbiorowych, przed rozpoczeciem eksploatacji probnej
przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie dziatania wszystkich elementdw instalacji
stanowigcych wyposazenie i zabezpieczenie w zakresie bezpieczenstwa i ochrony pozarowej. -
Eksploatacja prébna zostanie rozpoczeta z minimalnym obcigzeniem medium eksploatacyjnym, a
nastepnie obcigzenie bedzie stopniowo zwiekszane az do wartosci maksymalnej. - W trakcie podania
medium eksploatacyjnego oraz zwiekszania obcigzenia przeprowadzone zostang wszystkie czynnosci
sprawdzajgce, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone uprzednio w trakcie préb odbiorowych. -
Wykonane zostang wszystkie czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami
DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. - Wykonane zostang
czynnosci przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach szczegdtowych. - Stopniowe
obciagzanie instalacji i urzadzen medium eksploatacyjnym prowadzone bedzie, az do osiggniecia stanu
stabilnej pracy w catym przedziale obcigzen i ustaleniu sie parametréw pracy w wartosciach zgodnych z
wymaganiami Programu Rozruchu i Umowa. - Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy obiekt lub odcinek
poddany zostanie zasadniczej fazie eksploatacji prébnej polegajacej na statej pracy przy zmiennym
obcigzeniu oraz rejestracji wszystkich parametréw pracy zgodnie z wymaganiami Programu Rozruchu i
Umowa. - Eksploatacja probna prowadzona bedzie zgodnie z Programem rozruchu, jednak bedzie
trwac nie krocej niz 48 godzin ciagtej pracy w kazdej fazie, do czasu uzyskania odpowiednich efektow
sanitarnych, fizykochemicznych i wydajnosciowych. - Eksploatacja prébna bedzie uznana za
zakonczong wytgcznie po spetnieniu wszystkich wymagan Programu Rozruchu i Kontraktu, aw
szczegdlnosci po potwierdzeniu, ze instalacja pracuje niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. - Nie mozna
dopusci¢, by woda pochodzaca z préb, a nie majgca odpowiednich badan higieniczno — sanitarnych, czy
fizykochemicznych wprowadzona zostata do sieci wodociggowe].

Préba koncowa.

Préba Koricowa dla catego obiektu polega¢ bedzie na przeprowadzeniu eksploatacji prébnej. W czasie
trwania eksploatacji probnej dla catego obiektu musi zostac¢ potwierdzone spetnienie wymagan
parametréw zawartych w Umowie.

Przejecie robot

Przejecie Robdt zostanie dokonane przez Zamawiajgcego po zakoriczeniu Préb Koricowych z wynikiem
pozytywnym. Zakoriczenie Robét oraz gotowosé do przejecia Wykonawca stwierdzi dokonujgc wpisu w
Dzienniki Budowy oraz bezzwtocznie powiadamiajgc o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr Robét
zostanie dokonany przez Komisje Odbiorowg wyznaczong przez Zamawiajgcego. Komisja dokona oceny
jakosciowej Robdt na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz pomiardw, Préb
Koncowych, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z dokumentacja projektowg oraz PFU.
Protokot konicowego odbioru robdt wystawi Zamawiajgcy po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz
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zweryfikowaniu odbioru przez Komisje Odbiorowa. W celu uzyskania Swiadectwa Przejecia Robét
Wykonaweca przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty: - Projekt powykonawczy z
naniesionymi zmianami, - Dziennik Budowy, - Uwagi i polecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy
odbiorze Robot czesciowych i udokumentowane wykonanie jego zalecen, - Wyniki pomiarow
kontrolnych oraz badan, Prob Kodcowych, - Certyfikaty jakosci wbhudowanych materiatéw i urzadzen, -
Sprawozdanie techniczne, zawierajgce: zakres i lokalizacje Robét, wykaz wprowadzonych zmian w
stosunku do projektu zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, uwagi dotyczgce warunkdw realizacji
Robét, date rozpoczecia i zakoriczenia Robdt, - Instrukcje obstugi i konserwacji dostarczonych
Urzadzen, sporzadzone w jezyku polskim i zawierajace wszystkie niezbedne informacje dotyczace
obstugi i konserwacji, tacznie z wykazem czesci zamiennych, akcesoridw, narzedzi specjalnych i
materiatéow eksploatacyjnych.

17. Wytyczne dla projektowania i realizacji wentylacji.

W pomieszczeniu SUW przewiduje sie wykonanie wentylacji mechanicznej ogélnej wyciggowej
z nawiewem grawitacyjnym poprzez czerpnie scienne. Wycigg mechaniczny realizowany bedzie
wentylatorami dachowymi poprzez istniejace otwory w dachu. Kanat wyciggowe zaizolowaé wetng
mineralna gr.30. Otwory wyciggowe uzbroié w przepustnice jednoptaszczyznowe + sitownik elektryczny
wielopozycyjny.
Wyciagg z pomieszczenia z chemig realizowany bedzie indywidualng wentylacjg wyciaggowa,
chemoodporng. Powietrze pobierane bedzie z pomieszczenia SUW poprzez kratke transferows.
Powietrze usuwane bedzie poprzez kratki umieszczone 20cm nad posadzka {(30%), natomiast 10%
kratkami montowanymi pod stropem. Kanaty wyciggowe wykona¢ z blachy stalowe] nierdzewnej
kwasoodpornej (316L). Na wyciagu zastosowa¢ wentylator dachowy chemoodporny dwubiegowy z
falownikiem przystosowanym do wspétpracy z uktadem detekcji gazdw. System ogdlny wentylacji
pomieszczenia z chemia powinien miec funkcje przewietrzania zapewniajgc odpowiednig min iloé¢
powietrza tj 5W/h. Po przekroczeniu dopuszczalnego stezenia CL (progi alarmowe: 1/3ppm) powinien
wigczy¢ sie drugi bieg zwiekszajg wymiane do 10. Wentylacja awaryjna oprécz wigczania recznego
powinna by¢ uruchamiana automatycznie po przekroczeniu dopuszczalnego (sterowanie automatyki
spigc z systemem sterowania wentylatoréw wyciggowych). Nad kontrolg stezenia CL czuwad bedzie
system detekcji gazéw. Nalezy zamontowa¢ tablice sygnalizacyjng $wietlno-ostrzegawczg, informujaca
o stanie przekroczenia stezenia CL. Tablice sygnalizacyjne powinny by¢ zlokalizowane przed wej$ciem
do pomieszczen. Nalezy zapewni¢ dodatkowe zasilanie instalacji ostrzegawczej z zastepczego zrodta
pradu.

18. Wytyczne dla projektowania i realizacji systemu AKPIA.

Uktad automatyki ma za zadanie petng obstuge technologii SUW, musi by¢ réwniez kompatybilny z
isthiejgcym systemem zastosowanym na stacji uzdatniania wody. Gtéwne zatozenia stawiane w
technologii uzdatniania wody wymagaja zastosowania niezawodnego systemu AKPiA obejmujacego
kontrole i sterowanie przebiegiem wazniejszych proceséw jednostkowych. Podstawowe zadania, jakie
powinien spetnic¢ taki system to:

- zapewnienie oraz utrzymanie wymaganych parametréw technologicznych SUW;
- wizualizacja i kontrola pracy stacji;

- optymalizacja zuzycia energii elektrycznej;

26




- archiwizacja, obrobka statystyczna i bilansowanie biezgcych danych oraz eksport danych do
powszechnie stosowanych formatéw, np. DBF, CSV;

- mozliwos¢ szybkiej i wtasciwej ingerencji w przypadku standw awaryjnych. Nalezy zastosowac panele
operatorskie dla kluczowych sterownikéw — zaréwno w systemie jak i dla urzadzen/weziéw
wyposazonych we wtasne sterowniki (minimum: pompy glebinowe, wezet aeracji, zestaw filtrow,
zestaw do ptukania filtrow, zbiorniki wody czystej, pompownia wody czystej, wezet pomiarowy wody
czystej).

- wszystkie pozostajgce na stacji urzadzenia muszg zosta¢ wigczone do nowego systemu kontroli i
sterowania.

- w projekcie muszg zosta¢ uwzglednione nastepujace sposoby sterowania: reczne lokalne, reczne
zdalne oraz automatyczne;

- wszystkie projektowane wezty majg zostal zintegrowane takie pod wzgledem . wzajemnych
zabezpieczen;

- nalezy wykonaé¢ nowa tablice synoptyczng w postaci zespotu monitoréw ciekiokrystalicznych z
wszystkimi  urzadzeniami zabudowanymi na stacji. Nalezy odzwierciedlic na tablicy stany
pracy/gotowosci/awarii oraz podstawowe informacje, co najmniej: przeptyw wody (przez pompy
gtebinowe oraz na wyjsciu ze stacji), stany cidnienia, stezenie chloru w wodzie czystej, pobdr
pragdu/energii elektrycznej przez stacje;

- dla urzadzert nalezy zapewnié przekazanie sygnatéw praca/gotowosé/awaria, sterowanie
zdalne/lokalne, zamkniecie/otwarcie (zasuwy, przepustnice), a dla pomiardw - wszystkich wartosci
mierzonych;

- zaprojektowac system na bazie urzadzen (z koniecznymi wyjatkami) posiadajgcych serwis techniczny
na terenie kraju;

- caty system sterowania ma by¢ zintegrowany, co oznacza ze wszystkie elementy sg ze soba
kompatybilne pod wzgledem sprzetowym i programowym (tylko jeden producent sterownikdwy);

- poszczegdlne urzadzenia powinny komunikowac sie z systemem nadrzednym poprzez jeden ze
standardowych protokotéw komunikacyjnych (MODBUS, PROFIBUS);

- nadrzedny system sterowania (sterowniki oraz ich konfiguracja) ma by¢ fatwo skalowalny
- nowy uktad automatyki powinien by¢ oparty na systemie obstugujgcym konieczng ilosé zmiennych z
zapasem 10% oraz mozliwoscig rozszerzenia licencji;

- nowy system powinien mie¢ mozliwo$¢ zdalnego dostepu poprzez sie¢ internetowag oraz
zabezpieczenia systemu (programowe i sprzetowe) przed dostepem osdb nieupowaznionych;

- wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresu konfiguracji systemu i zastosowanych zasad
programowania;

- po zakonczeniu realizacji zadania Wykonawca przekaze Uzytkownikowi wszystkie materiaty, w
szczegblnosci: kody iZrédtowe programodw, licencje systemu sterowania (prawa autorskie do
wprowadzania zmian), dostarczona zostanie réwniez dokumentacja powykonawcza systemu w postaci
elektronicznej;
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- wszystkie istotne parametry pracy obiektu i urzadzen majg by¢ dostepne w systemie;
- system musi umozliwiac biezgce tworzenie kopii roboczych (reczne i automatyczne w sieci);

- uktad sterowania wykona¢ w taki sposdb, zeby sterowanie urzadzeniami odbywato sie z poziomu
dyspozytorni w sposdb reczny lub automatyczny wg zatozonych algorytmow pracy;

- zadawanie parametrow musi by¢ mozliwe w sposdb prosty, bezposredni (bez koniecznosci
wyszukiwania adresow i numerdw zmiennych);

- przyjety program ma zawieral wszystkie powszechnie uzywane elementy, tj. obstuge alarmédw,
wykresy przebiegdw czasowych pomiardw, system raportow, system obstugi serwisowej urzadzen, a
program ma dziata¢ ptynnie i na biezgco uaktualnia¢ swoje dane z obiektu;

- w trakcie realizacji zadania nalezy kazdorazowo ustali¢ z Uzytkownikiem sposéb i miejsce montazu
urzgdzenia pomiarowego;

- nalezy zatozy¢ wdrozenie co najmniej nastepujgcych algorytmdw sterowania: sterowanie pracg
pompy glebinowej na podstawie sygnatéw dostarczonych z czujnikéw poziomu wody w zbiornikach
wody czystej w zaleznosci od poziomu wody pompa giebinowa jest wigczana i wytgczana, sterowanie
procesem ptukania filtréw na podstawie sygnatéw dostarczonych z czujnikdw zewnetrznych
{przetworniki ci$nienia) realizowany automatycznie, sterowanie armaturg odcinajgca gféwnego obiegu
wody oraz doprowadzajgcg powietrze do filtréw, a nastepnie witgczaniem dmuchawy oraz pompy
ptuczacej, musi mie¢ mozliwosé recznego przeprowadzenia procesu, sterowania praca pompowni
wody czystej;

- uzdatniona woda znajdujgca sie w zbiornikach pobierana bedzie poprzez pompy zestawu
hydroforowego i ttoczona bezposrednio do sieci wodociggowej. Sterowanie pompownig wody czystej
realizowane bedzie za pomocag swobodnie programowalnego sterownika PLC, wspotpracujgcego z
przetwornicami czestotliwosci (kazda pompa zasilana i sterowana jest z wtasnej przetwornicy). Takie
sterowanie pozwala na utrzymanie statego cisnienia w rurociggu tfocznym przez ciggty regulacje
predkosci obrotowej kazdej pompy;

- przewiduje sie realizacje co najmniej nastepujgcych pomiardw:

pomiar cisnienia, przeptywu oraz poziomu wody na ujeciu gtebinowym;

pomiar ci$nienia i przeptywu na wodzie surowej przed aeratorem;

pomiar ci$nienia po wezle dmuchaw;

pomiar cisnienia i przeptywu po wezle pomp do ptukania;

pomiar ci$nienia i przeptywu przed i po kazdym z poszczegdlnych filtréw;

pomiar ci$nienia i przeptywu po pompowni wody czystej;

pomiar jakosciowy wody czystej (pH, stezenie chloru w wodzie, manganu, zelaza);

- pomiar poziomu wody w zbiorniku wody czystej (poziom gdrny, ppoz., doliny z mozliwoscig odczytu w
funkcji ciagtego pomiaru poziomu wodyy);
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pomiar poziomu wod poptucznych w zbiorniku wad poptucznych (poziom gorny z mozliwoscig odczytu
poziomu wody w funkcji ciggtego pomiaru poziomu wody);

pomiar zuzycia energii elektrycznej;
pomiary temperatur powietrza.

Oprécz wymienionych wyzej pomiardw dostawcy gotowych urzadzen technologicznych winni
wprowadzi¢ wtasne pomiary sterujgce pracg ich instalacji oraz wtasne algorytmy sterowania i
zabezpieczenn. Wszystkie dane pomiarowe powinny by¢ przesytane do centralnej dyspozytorni
wyposazonej w system komputerowy. W ramach unifikacji aparatury kontrolno-pomiarowej, majacej
na celu obnizenie kosztéw serwisowania, urzadzenia powinny pochodzi¢ od maksymalnie dwdch
dostawcow/producentéow. System sterowania musi umozliwiaé przekaz informacji o stanach
alarmowych do zdefiniowanego dyspozytora — SMS na telefon komdrkowy oraz stacje dyspozytorska.
Wymagane minimum: krytyczne stany alarmowe, zdefiniowane na etapie uruchomienia.

Minimalne parametry systemu komputerowego obstugujgcego automatyke SUW;
-Core i3 3,0 GHz

- Intel® HD Graphics 4400

- 8GB RAM

- dysk SSD 250GB

- Windows 10

Przy zaniku zasilania energetycznego, systemu podtrzymania sterowania poprzez UPS w czasie 20
minut i po czym powinno nastgpi¢ automatyczne zamkniecie procesdw i wytgczenie systemu.

19. Zakres prac konstrukcyjno-budowlanych
W ramach wykonania rozbudowy SUW przewiduje sie roboty konstrukcyjno-budowlane:

- zaprojektowanie i wykonanie zelbetowego zbiornika podziemnego o pojemnosci 100m” dla wody z
procesu ptukania filtréw,

- zaprojektowanie i wykonanie ptyty fundamentowej pod zbiornik wody surowej,

- wydzielenie éciankami dziatowymi oraz stropem pomieszczenia dla chemii w miejscu istniejgcego
stanowiska z chemig

- remont posadzki w hali filtréow polegajacy na utozeniu nowych kanatéw technologicznych,
zbierajgcych wody z procesu mycia posadzek, ptukania zbiornikdw, zrzutéw awaryjnych wody z filtréw.
Kanaty wykonac z blachy stalowej nierdzewnej gat. 316, przykryte kratg Wema o odpowiedniej
nosnosci ze stali KO316. Pod posadzkg utozy¢ rurociggi odbierajgce wode z procesu ptukania filtréw.
Po wykonani wszystkich prac montazowych rurociaggdw technologicznych prowadzonych pod
posadzka, nalezy wykonaé nowa posadzke na powierzchni cbejmujacej lokalizacjag nowej technologii.
— szpachlowanie i malowanie $cian pomieszczenia SUW
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