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1.3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego 

 

 

                                                                    OŚWIADCZENIE 

 
OBIEKT:  STALOWA GALERIA POWŁOKOWA NAWĘGLANIA 

  
ADRES:  37 – 111 RAKSZAWA 334 
 Działka nr 6637/12; gm. Rakszawa; pow. Łańcut 
 
INWESTOR:  ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ENERGOKOM Sp. z o.o.  
 37 – 111 RAKSZAWA 334 

 
DATA OPRACOWANIA:  lipiec 2013R. 

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 4 „Prawa budowlanego” oświadczamy, że PROJEKT 

BUDOWLANY KOMPLEKSOWEGO REMONTU STALOWEJ GALERII POWŁOKOWEJ 

NAWĘGLANIA obsługującej kotłownię ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w RAKSZAWIE 

334 został sporządzony zgodnie z wymogami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej (art. 20 pkt. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie  ustawy z 7 lipca 

1994 roku – Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowiązującymi przepisami 

techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi normami i zostaje wydany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. 
 

 
 

FUNKCJA NAZWISKO I IMIĘ 
NR UPRAWNIEŃ 

DATA 
PODPIS 

PROJEKTANT: 

 
 
Zbigniew KIEŁBASA 
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07.07.2013 r. 
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Wiesław KUBISZYN 
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07.07.2013 r. 
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2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Remont dotyczy istniejącej w terenie galerii powłokowej transportującej paliwo 

z placu składowego do kotłowni, remont ten nie spowoduje jakichkolwiek zmian w 

terenie. Wobec powyższego nie ma konieczności interwencji w istniejące 

zagospodarowanie terenu wokół przedmiotowej galerii transportowej, stąd też nie ma 

potrzeby wykonywania tej części projektu budowlanego. 
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3. PROJEKT KOMPLEKSOWEGO REMONTU STALOWEJ GALERII POWŁOKOWEJ 
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3.1. Podstawa formalna opracowania 

 

 Podstawą formalną opracowania jest umowa nr 01/06/2013/ZP z dnia 06.06.213 r. 

zawarta pomiędzy Zleceniodawcą – Zakładem Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. 

w Rakszawie, z siedzibą 37-111 Rakszawa 334 a Wykonawcą - firmą WIK z siedzibą w 

Rzeszowie przy ul. Saletyńskiej 7. 

 

3.2. Podstawa merytoryczna opracowania 

 

  Podstawą merytoryczną opracowania są: 

• Wizje lokalne i pomiary inwentaryzacyjne. 

• Uzgodnienia z Użytkownikiem. 

• Galeria powłokowa. Projekt nr 2423 opracowany przez MOSTOSTAL - pracownia 

w Krakowie, 1973 r. Projekt przeznaczony dla Rakszawskich Zakładów Przemysłu 

Wełnianego. 

• Kiełbasa Z., Kubiszyn W.: Ekspertyza budowlana oceniająca nośność konstrukcji 

stalowej galerii nawęglania zlokalizowanej na terenie Zakładu Usług Komunalnych 

ENERGOKOM Sp. z o.o w Rakszawie. Rzeszów, maj 2013. 

• PN-EN 1090-2. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Część 2: Wymagania 

techniczne dotyczące konstrukcji stalowych. PKN, Warszawa 2009. 

• PN-EN 1990: 2004. Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji. 

• PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: 

Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe 

w budynkach. PKN, Warszawa 2004. 

• PN-EN 1991-1-3:2004. Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-3: 

Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem. PKN, Warszawa 2004. 

• PN-EN 1991-1-4:2004. Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: 

Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru. PKN, Warszawa 2008. 

• PN-EN 1993-1-1: Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: Reguły 

ogólne i reguły dla budynków. PKN, Warszawa 2006. 

• PN-EN 1993-1-3: Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-3: Reguły 

uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno. PKN, 

Warszawa 2007. 



ZUK  ENERGOKOM Sp. z o.o. 
37 – 111 RAKSZAWA 334 

PROJEKT BUDOWLANY KOMPLEKSOWEGO REMONTU 
STALOWEJ GALERII POWŁOKOWEJ NAWĘGLANIA  

PROJEKT 
BUDOWLANY 

1 

 

 

 

WIK K. WRÓBEL i W. KUBISZYN 
35-083 RZESZÓW, ul. SALETYŃSKA 7 

�603 587 200; 695 620 740; 
�/� 17 8713612; 

DATA: STRONA: 

LIPIEC 2013 R.  12 
 

• PN-EN 1993-1-5: Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-5: 

Blachownice. PKN, Warszawa 2007. 

• PN-EN 1993-1-8: 2006. Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-8: 

Projektowanie węzłów. 

• PN-EN 1337-1. Łożyska konstrukcyjne. Część 1: Postanowienia ogólne, 2003. 

• PN-EN 1337-4. Łożyska konstrukcyjne. Część 4: Łożyska wałkowe, 2010. 

• PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: Klasyfikacja środowisk. czerwiec 

2001. 

• PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 

przygotowania powierzchni. Czerwiec 2001. 

• PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: Ochronne systemy malarskie. 

Czerwiec 2001.  

• Literatura techniczna. 

 

3.3. Przedmiot, cel i zakres opracowania 

 

 Przedmiotem opracowania jest stalowa galeria powłokowa nawęglania, usytuowana 

przy kotłowni Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie.  

Działka nr 6637/12; gm. Rakszawa; pow. łańcucki; województwo: podkarpackie. 

 Celem opracowania jest projekt kompleksowego remontu konstrukcji galerii. 

 Zakres opracowania obejmuje: 

• Opracowanie nowego rozwiązania części dolnej konstrukcji galerii, które pozwala 

na prawidłowe przeprowadzenie remontu oraz późniejsze utrzymanie tej 

konstrukcji w należytym stanie. 

• Wykonanie opisu technicznego remontu konstrukcji galerii, określenie kolejności 

prowadzenia prac remontowych, określenie kategorii korozyjności oraz podanie 

sposobu zabezpieczenia przed korozją. 

• Wykonanie dokumentacji rysunkowej i zestawień materiałów. 
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3.4. Ogólny opis konstrukcji galerii 

 

Galeria powłokowa nawęglania (rys. 1 i 2.) jest konstrukcją nośną i jednocześnie 

obudową dla przenośnika taśmowego o szerokości 450 mm. Według informacji 

Użytkownika obiektu galerię wykonano około 1980 roku, na podstawie typowego projektu 

galerii, opracowanego przez Biuro studiów i projektów konstrukcji stalowych MOSTOSTAL. 

Galeria powłokowa typu L=1800.56.3 jest przeznaczona dla jednego przenośnika 

taśmowego. Oś przenośnika jest przesunięta w kierunku ściany o 330 mm w stosunku do 

osi podłużnej galerii. Takie rozwiązanie pozwoliło na umieszczenie wzdłuż długości galerii 

przejścia, wykorzystywanego do serwisowania urządzenia. 

Schematem statycznym konstrukcji galerii jest belka ciągła dwuprzęsłowa, nachylona do 

poziomu pod kątem 17,9°. Długości przęseł w rzucie poziomym wynoszą: przęsło dolne 

20,5 m, przęsło górne 19,8 m. Konstrukcja galerii opiera się na trzech podporach. Podporą 

dolną jest łożysko stałe - umieszczone na budynku stacji przesypowej. Podporą pośrednią 

jest stalowa krata wahaczowa. Podpora ta przenosi siły pionowe i poziome równoległe do 

płaszczyzny kraty, ale nie przenosi sił poziomych prostopadłych do płaszczyzny kraty. 

Podporą górną są łożyska rolkowe usytuowane na budynku kotłowni. 

Ze względu na zaawansowaną korozję części podpodłogowej galerii zastosowano różne od 

pierwotnego rozwiązanie konstrukcyjne części dolnej galerii. Zakłada się zdemontowanie 

płyty żelbetowej i schodów oraz demontaż skorodowanych stalowych elementów prętowych 

i blach poszycia. Odcięcie wręg w odległości 400 mm, a odcięcie blachy 3 mm w odległości 

700 mm od spodu galerii. Odległości te mogą być zmienione w zależności od stopnia 

skorodowania. Szczególnie w ścianie przy przenośniku może zajść potrzeba zwiększenia 

wymiarów odcinanych elementów. Dokładne miejsca odcinania elementów należy ustalić 

podczas prac remontowych. W segmentach 26, 27, 28 i 29 blachę poszycia należy 

wymienić na całym obwodzie przekroju galerii. Zakłada się, że konstrukcja wręg 

podporowych (skrajne wręgi w segmentach 1 i 29 oraz obie wręgi w segmencie 15 - rys. 1) 

nie będzie zmieniana. Zakres koniecznych napraw i wzmocnień wręg podporowych 

zostanie ustalony podczas prac remontowych po usunięciu blachy poszycia. 

 

3.5. Ogólny opis nowego rozwiązania konstrukcyjnego 

 

W wymienianej części dolnej galerii zastosowano wyłącznie konstrukcję stalową. 

Zamiast elementów zakrzywionych blach i wręg zastosowano elementy prostoliniowe. 

Elementy pionowe wręg z dwuteownika IPN80 i połączone z nimi, poziome poprzeczki 
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z dwuteownika IPN100 tworzą zamkniętą ramę. Wzdłuż galerii po obu stronach 

zastosowano nośne kątowniki 120x10. Kątowniki te powinny być ciągłe – elementy 

montażowe powinny być połączone między sobą spoiną czołową. Kątowniki te są również 

łączone do końców elementów pionowych wręg i do zakrzywionych części wręg 

podporowych. Wymieniane arkusze blachy poszycia o nominalnej grubości 3 mm, 

szerokości 700 mm i długości 1500 mm są łączone ze sobą za pomocą spoiny czołowej. 

Spoina ta powinna być wtopiona w dwuteowniki IPN80. Wymieniane arkusze blachy 

poszycia są łączone z blachą istniejącą za pomocą spoiny czołowej. W tym miejscu, ze 

względu na możliwe odchyłki przy odcinaniu blach, przewidziano podkładkę z blachy 

5x50 mm. Wymieniane arkusze blachy poszycia są również łączone do podłużnych 

kątowników nośnych 120x10 z zewnątrz spoiną ciągłą z3 i od wewnątrz spoiną przerywaną 

a2 100/200. Do poprzeczek z dwuteownika IPN100 łączone są arkusze blachy podłogowej 

o grubości 4 mm. Blacha podłogowa dodatkowo usztywniona jest trzema kątownikami 

50x5, do dwóch z nich mocowana jest konstrukcja wsporcza stopni schodowych. Do blachy 

podłogowej w miejscach wręg mocowane są podpórki przenośnika taśmowego, a przy 

ścianach bocznych galerii mocowane są bortnice z blachy o grub. 4 mm. Opisane powyżej 

rozwiązanie konstrukcyjne pokazano na rys. 3., 4., i 5. 

 

3.6. Założenia do obliczeń statyczno - wytrzymałościowych 

 

Obliczenia wykonano metodą stanów granicznych według obowiązujących norm. 

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe zamieszczono w egzemplarzu archiwalnym 

niniejszego projektu. 

 

3.7. Materiały 

 

Stal profilowa:  -  S235JRG2 

Elektrody:  -  E46 4 B32 H5 
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3.8. Ogólne zasady zabezpieczenia konstrukcji przed korozją 

 

Na podstawie normy PN-EN ISO 12944-2 zaszeregowano galerię do kategorii 

korozyjności C5-I - bardzo duża - przemysłowa. W związku z tym przyjęto następujące 

zestawy malarskie: 
- z zewnątrz - system 2-warstwowy przy niskim stopniu narażenia 

1x Sika Cor® EG-Phosphat - gruntowa -80 µm 

1x Sika Cor® EG 5 - nawierzchniowa -80 µm 

- od wewnątrz - system 3-warstwowy 

1x Sika Cor® ZincR - gruntowa -60 µm 

1x Sika Cor® EG 1 - nawierzchniowa -80 µm 

1x Sika Cor® EG 5 - nawierzchniowa -80 µm 

 Przed przystąpieniem do prac malarskich powierzchnie malowane należy oczyścić do 

stopnia czystości wg normy PN-EN ISO 12944-4 Sa 2 ½ dla elementów stalowych nowych 

(wymienionych) oraz P Sa 2 ½ dla elementów ze starymi powłokami (pozostawionych). Dla 

tych drugich elementów  mocno przylegające powłoki lakierowe powinny zostać 

nienaruszone. Podczas prowadzenia prac malarskich należy stosować zalecenia 

producenta systemu. 

 

3.9. Wytyczne wykonania i kolejność prac remontowych 

 

Prace remontowe galerii można podzielić na 4 etapy: 

Etap 1. Remont konstrukcji nośnej korpusu galerii. 

Etap 2. Montaż schodów. 

Etap 3. Remont taśmociągu. 

Etap 4. Remont konstrukcji podpory pośredniej galerii. 

Należy pamiętać, że zewnętrzna blacha poszycia jest blachą nośną. Ze względu na 

zapewnienie bezpieczeństwa i stateczności konstrukcji galerii, w etapie 1. zaleca się 

następującą kolejność prac remontowych: 
 

3.9.1. Podwieszenie i połączenie przenośnika taśmowego do konstrukcji wręg. 

Mocowanie to należy wykonać w miejscach występowania oparcia taśmociągu na 

istniejących płytach podłogowych. Sposób rozwiązania pokazano na rys. 3 i 4. 
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3.9.2. Aby nośność przekroju galerii nad podporą pośrednią była wystarczająca należy 

wciągnąć do współpracy z blachą powłoki po dwa elementy prętowe leżące 

poniżej linii okien na obu ścianach bocznych. Należy to zrobić poprzez zespawanie 

blachy tymi elementami prętowymi spoinami pachwinowymi ciągłymi o grubości 

2 mm. Wciągnięte do współpracy elementy muszą być również przyspawane do 

wręg spoinami zapewniającymi pełną ich nośność na rozciąganie. Spawanie 

należy wykonać na odcinku 7,5 m - po 3,75 m z każdej strony podpory pośredniej. 

3.9.3. Sukcesywne zakładanie jarzm JM-1,  odcinanie podpórek przenośnika taśmowego 

od podłogi i demontaż części dolnej galerii. Jednocześnie można odciąć 

konstrukcję na długości 3 segmentów - czyli 4,5 m. W segmentach 1÷14 i 16÷25 

możliwe jest jednoczesne usuwanie odcinanej konstrukcji dolnej w całości (beton 

+ stal). W segmentach 26÷29 zaleca się usunięcie płyty betonowej i schodów bez 

demontażu konstrukcji prętowej i blach. Zaleca się rozpoczęcie prac od strony 

podpór skrajnych i kontynuowanie w kierunku podpory środkowej. Od strony 

podpory dolnej począwszy od segmentu 1, 2, 3 itd. Od strony podpory na budynku 

kotłowni począwszy od segmentu 25, 24, 23 itd. (po uprzednim usunięciu płyty i 

schodów z segmentów 26÷29).  

3.9.4. Sukcesywny montaż nowych elementów prętowych i blach poszycia. 

3.9.5. W segmentach 13, 14, 16, 17, w pierwszej kolejności należy usunąć blachę 

poszycia do wysokości 400 mm od spodu galerii, zamontować konstrukcję 

prętową wręg. Następnie z jednej strony usunąć resztę blachy do wymaganej 

wysokości i zamontować blachę nową, następnie to samo zrobić z drugiej strony 

przekroju galerii. 

3.9.6. Oględziny i ustalenie zakresu koniecznych napraw i wzmocnień wręg 

podporowych -skrajne wręgi w segmentach 1 i 29 oraz obie wręgi w segmencie 15 

- rys. 1. 

3.9.7. Po wymianie elementów w segmentach 1÷14 i 25÷16 można przystąpić do 

wymiany niezbędnych elementów w segmentach 26÷29. Najpierw należy wymienić 

blachę poszycia. Należy sukcesywnie usuwać skorodowane arkusze blach i 

wstawiać arkusze nowe. Prace należy zacząć od górnej części przekroju i 

kontynuować w dół naprzemiennie z jednej i z drugiej pionowej osi symetrii galerii. 
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Jednocześnie nie może być usunięte więcej niż 1000 mm blachy na obwodzie 

korpusu galerii. 

3.9.8. Montaż podpórek nóg taśmociągu i elementów schodów. 

3.9.9. Usunięcie wieszaka podtrzymującego taśmociąg. 

3.9.10. Czyszczenie elementów stalowych i nakładanie powłok malarskich. 

3.9.11. Naprawa oparcia podpory pośredniej na fundamencie. Należy dokręcić nakrętki w 

śrubach fundamentowych, w razie potrzeby przegwintować trzpień śruby. 

Wyrównanie górnej powierzchni fundamentu poprzez nałożenie zaprawy 

naprawczej. 

 

3.10. Zalecenia końcowe 

 

3.10.1. Remont konstrukcji stalowej galerii należy realizować i odbierać zgodnie 

z postanowieniami normy PN-EN 1090-2. 

3.10.2. Wszystkie prace prowadzić zgodnie z przepisami i zasadami BHP. 

3.10.3. Nie zezwala się na wykonywanie czynności remontowych na zewnątrz galerii przy 

deszczowej pogodzie lub wietrze o prędkości powyżej 10 m/s. 

3.10.4. Ze względu na konieczność wykonywania prac o dużym stopniu trudności oraz 

potrzebę oceny na bieżąco odkrytych elementów konstrukcyjnych, remont galerii 

powinien być wykonywany pod fachowym nadzorem budowlanym włącznie 

z nadzorem autorskim projektanta. 

3.10.5. Użytkownik powinien przeprowadzać przegląd stanu technicznego galerii raz w roku 

najlepiej na wiosnę – w maju. W zakres kontroli wchodzi przegląd wizualny 

elementów konstrukcyjnych, połączeń spawanych i śrubowych, przegląd 

zabezpieczeń antykorozyjnych. W przypadku stwierdzenia odstępstw od stanu 

początkowego należy natychmiast dokonać odpowiednich korekt. W razie 

stwierdzenia uszkodzeń powłok malarskich należy dokonać ich renowacji. 

3.10.6. Po trzech latach eksploatacji należy wykonać kompleksową ocenę stanu 

technicznego galerii, która powinna obejmować: 

• pomiary grubości blach poszycia galerii na całej długości i obwodzie, 
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• wizualną kontrolę stanu technicznego elementów konstrukcyjnych korpusu 

galerii, 

• sprawdzenie stanu połączeń spawanych i  śrubowych, 

• sprawdzenie stanu konstrukcji wsporczej – podpory pośredniej, 

• w razie potrzeby (w przypadku stwierdzenia ubytków korozyjnych grubości 

blach poszycia) kontrolne obliczenia statyczno - wytrzymałościowe, 

• podanie wniosków i zaleceń odnośnie dalszej bezpiecznej eksploatacji galerii. 
 

Opracował:  dr inż. Zbigniew KIEŁBASA       

    

   ZZZZZZZZZZZZ. 

 

Sprawdził:  dr inż. Wiesław KUBISZYN       

   

   ZZZZZZZZZZZZ. 
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3.11. Część rysunkowa projektu 

 

Rys. 0.  Sytuacja ..............................................................................................1 : 1000 

Rys. 1.  Stalowa galeria powłokowa nawęglania - widok z boku  

z podziałem na segmenty. .....................................................................1 : 150 

Rys. 2. Stalowa galeria powłokowa nawęglania - rzut z góry. ................................1 : 150 

Rys. 3. Przekrój poprzeczny - remontowane segmenty 1 ÷ 25;              1 : 10; 1 : 5; 1 : 2 

Rys. 4. Przekrój poprzeczny - remontowane segmenty 26 ÷ 29; JJJ.1 : 10; 1 : 5; 1 : 2 

Rys. 5. Jarzmo JM-1, schemat montażu stopni schodowych JJJJJJ.J1 : 10; 1 : 5 

 



ZUK  ENERGOKOM Sp. z o.o. 
37 – 111 RAKSZAWA 334 

PROJEKT BUDOWLANY KOMPLEKSOWEGO REMONTU 
STALOWEJ GALERII POWŁOKOWEJ NAWĘGLANIA  

PROJEKT 
BUDOWLANY 

1 

 

 

 

WIK K. WRÓBEL i W. KUBISZYN 
35-083 RZESZÓW, ul. SALETYŃSKA 7 

�603 587 200; 695 620 740; 
�/� 17 8713612; 

DATA: STRONA: 

LIPIEC 2013 R.  20 
 

 

 



ZUK  ENERGOKOM Sp. z o.o. 
37 – 111 RAKSZAWA 334 

PROJEKT BUDOWLANY KOMPLEKSOWEGO REMONTU 
STALOWEJ GALERII POWŁOKOWEJ NAWĘGLANIA  

PROJEKT 
BUDOWLANY 

1 

 

 

 

WIK K. WRÓBEL i W. KUBISZYN 
35-083 RZESZÓW, ul. SALETYŃSKA 7 

�603 587 200; 695 620 740; 
�/� 17 8713612; 

DATA: STRONA: 

LIPIEC 2013 R.  21 
 

 

 



ZUK  ENERGOKOM Sp. z o.o. 
37 – 111 RAKSZAWA 334 

PROJEKT BUDOWLANY KOMPLEKSOWEGO REMONTU 
STALOWEJ GALERII POWŁOKOWEJ NAWĘGLANIA  

PROJEKT 
BUDOWLANY 

1 

 

 

 

WIK K. WRÓBEL i W. KUBISZYN 
35-083 RZESZÓW, ul. SALETYŃSKA 7 

�603 587 200; 695 620 740; 
�/� 17 8713612; 

DATA: STRONA: 

LIPIEC 2013 R.  22 
 

 

 



ZUK  ENERGOKOM Sp. z o.o. 
37 – 111 RAKSZAWA 334 

PROJEKT BUDOWLANY KOMPLEKSOWEGO REMONTU 
STALOWEJ GALERII POWŁOKOWEJ NAWĘGLANIA  

PROJEKT 
BUDOWLANY 

1 

 

 

 

WIK K. WRÓBEL i W. KUBISZYN 
35-083 RZESZÓW, ul. SALETYŃSKA 7 

�603 587 200; 695 620 740; 
�/� 17 8713612; 

DATA: STRONA: 

LIPIEC 2013 R.  23 
 

 



ZUK  ENERGOKOM Sp. z o.o. 
37 – 111 RAKSZAWA 334 

PROJEKT BUDOWLANY KOMPLEKSOWEGO REMONTU 
STALOWEJ GALERII POWŁOKOWEJ NAWĘGLANIA  

PROJEKT 
BUDOWLANY 

1 

 

 

 

WIK K. WRÓBEL i W. KUBISZYN 
35-083 RZESZÓW, ul. SALETYŃSKA 7 

�603 587 200; 695 620 740; 
�/� 17 8713612; 

DATA: STRONA: 

LIPIEC 2013 R.  24 
 

 

 



ZUK  ENERGOKOM Sp. z o.o. 
37 – 111 RAKSZAWA 334 

PROJEKT BUDOWLANY KOMPLEKSOWEGO REMONTU 
STALOWEJ GALERII POWŁOKOWEJ NAWĘGLANIA  

PROJEKT 
BUDOWLANY 

1 

 

 

 

WIK K. WRÓBEL i W. KUBISZYN 
35-083 RZESZÓW, ul. SALETYŃSKA 7 

�603 587 200; 695 620 740; 
�/� 17 8713612; 

DATA: STRONA: 

LIPIEC 2013 R.  25 
 

 

 

 



ZUK  ENERGOKOM Sp. z o.o. 
37 – 111 RAKSZAWA 334 

PROJEKT BUDOWLANY KOMPLEKSOWEGO REMONTU 
STALOWEJ GALERII POWŁOKOWEJ NAWĘGLANIA  

PROJEKT 
BUDOWLANY 

1 

 

 

 

WIK K. WRÓBEL i W. KUBISZYN 
35-083 RZESZÓW, ul. SALETYŃSKA 7 

�603 587 200; 695 620 740; 
�/� 17 8713612; 

DATA: STRONA: 

LIPIEC 2013 R.  26 
 

3.12. Zestawienie stali profilowej 

 

I) ELEMENTY KONSTRUKCYJNE KORPUSU I POSZYCIA GALERII

GALERIA [mm] [szt.] [kg] [kg]

1 IPN 80 90 15 5,94 0,53 7,95
6 IPN 80 350 52 5,94 2,08 108,16
7 IPN 100 1640 26 8,34 13,68 355,68
8 L 50x5 6000 21 3,77 22,62 475,02

8.1 L 50x5 800 3 3,77 3,02 9,06
9 BL. 4x1500 1640 29 47,10 77,24 2239,96

11 C 80 250 30 8,64 2,16 64,80
12 L 120x10 43500 2 18,20 791,70 1583,40
13 BL. 4x250 1500 29 7,85 11,78 341,62
14 BL. 4x150 1500 29 4,71 7,07 205,03
15 BL. 5x50 1455 58 1,96 2,86 165,88
16 BL. 3x700 1500 50 16,49 24,73 1236,50
17 BL. 3x970 1500 8 22,84 34,27 274,16
18 BL. 3x760 1500 8 17,90 26,85 214,80
19 BL. 3x884 1500 12 20,82 31,23 374,76

7656,78
137,82
7794,60

II) SCHODY WEWNĘTRZNE

SCHODY WEWN. [mm] [szt.] [kg] [kg]

10 BL. 6x172 265 202 8,10 2,15 434,30

20
SOZ/33X33/30X3/B=295;   
L=600/OC - 101 - 9,00 909,00
Śruba M12x50 kl. A2-50 - 404 - 0,05 22,06
Podkładka d=13mm kl. A2 - 404 - 0,01 2,19
Nakrętka M12 kl. A2-50 - 404 - 0,01 5,39

434,30
7,82

442,12
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg]
RAZEM MASA 1 SZTUKI  [kg]

S235JRG2
S235JRG2

21

RAZEM MASA  [kg]

1mb 1 sztuki
[kg]

S235JR

LP. NAZWA ELEMENTU DŁUGOŚĆ

LICZBA 
W 

ELEMEN
CIE

S235JRG2
S235JRG2
S235JRG2

DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg]

S235JRG2

LP.

S235JRG2

RAZEM MASA  [kg]

S235JRG2
S235JRG2

S235JRG2

MASA RAZEM MASA

UWAGI

RAZEM MASA 1 SZTUKI  [kg]

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

NAZWA ELEMENTU DŁUGOŚĆ

LICZBA 
W 

ELEMEN
CIE

MASA

[kg]

RAZEM MASA

UWAGI1mb 1 sztuki

S235JRG2
S235JRG2

S235JRG2

S235JRG2

S235JRG2

STOPNIE 
OCYNKOWANE

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ
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III) REMONT TAŚMOCIĄGU

TAŚMOCIĄG [mm] [szt.] [kg] [kg]

T1 BL. 5x50 3000 28 1,96 5,89 164,92
T2 BL. 3x800 3000 14 18,84 56,52 791,28

956,20
17,21

973,41

IV) ELEMENTY POMOCNICZE DO MONTAŻU szt. 4

WIESZAK WK-1 [mm] [szt.] [kg] [kg]

2 L 50x5 1550 1 3,77 5,84 5,84

JARZMO JM-1
3 L 50x5 1430 2 3,77 5,39 10,78

4.1 2L 50x5 270 2 7,54 2,04 4,08
4.2 2L 50x5 270 2 7,54 2,04 4,08

Pręt gwint. φ12 - 4 - 0,36 1,42
Podkładka d=13mm - 8 - 0,01 0,04
Nakrętka M12 kl.8 - 8 - 0,01 0,11

26,35
0,47
26,82

107,28

9317

S235JR
S235JR

OGÓŁEM MASA 4 SZTUK  [kg]

5
S235JR

DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg]
RAZEM MASA 1 SZTUKI  [kg]

RAZEM MASA  [kg]

UWAGI1mb 1 sztuki
[kg]

S235JR

S235JR

LICZBA 
W 

ELEMEN
CIE

MASA

UWAGI

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

LP. NAZWA ELEMENTU DŁUGOŚĆ

LICZBA 
W 

ELEMEN
CIE

MASA RAZEM MASA

[kg]

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

LP. NAZWA ELEMENTU DŁUGOŚĆ

S235JR
S235JR

1mb

RAZEM MASA

1 sztuki

OGÓŁEM MASA STALI PROFILOWEJ [kg]

RAZEM MASA  [kg]
DODATEK NA SPOINY 1,8% [kg]
RAZEM MASA 1 SZTUKI  [kg]
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4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 

 

 

 

NAZWA INWESTYCJI: 

KOMPLEKSOWY REMONT STALOWEJ GALERII  

POWŁOKOWEJ NAWĘGLANIA  

obsługującej kotłownię ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o.  

w RAKSZAWIE 334 

 

OBIEKT:  STALOWA GALERIA POWŁOKOWA NAWĘGLANIA 
  

ADRES:  37 – 111 RAKSZAWA 334 
 Działka nr 6637/12; gmina Rakszawa; powiat Łańcut 
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4.1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO 
 

4.1.1. Etap 1. Remont konstrukcji nośnej korpusu galerii: zdemontowanie płyty 

żelbetowej i schodów, demontaż skorodowanych blach poszycia oraz 

skorodowanych stalowych elementów prętowych podłużnych i dolnych części 

wręg poprzecznych, wykonanie i montaż nowych elementów stalowych 

konstrukcji nośnej galerii, montaż blach poszycia, wykonanie zabezpieczenia 

przeciwkorozyjnego wewnątrz i na zewnątrz galerii elementów i blach poszycia  

nowo zamontowanych i pozostawionych.  

4.1.2. Etap 2. Montaż schodów: montaż blach podpierających oraz prefabrykowanych 

ażurowych stopni z kratek pomostowych. 

4.1.3. Etap 3. Remont taśmociągu: wymiana blach poszycia ramy nośnej taśmociągu, 

montaż dodatkowych bortnic, wykonanie zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 

4.1.4. Etap 4. Remont konstrukcji podpory pośredniej galerii: dokręcenie nakrętek 

śrub kotwiących, wykonanie zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. 

 

4.2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

 

W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej galerii znajdują się następujące obiekty 

budowlane: 

• betonowy plac składowania paliwa – miału węglowego; 

• budynek techniczny; 

• budynek kotłowni; 

• budynek warsztatowy. 

Galeria łączy plac składowania miału węglowego i budynek kotłowni. Galeria w swej 

górnej części (przęsło górne) przechodzi na budynkiem technicznym, w którym znajdują 

się m.in. pomieszczenia transformatorów. Do tego budynku od strony południowej 

przylega budynek warsztatowy, zaś od strony wschodniej budynek kotłowni. 

 

4.3. WYKAZ ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TEREN, KTÓRE MOGĄ 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 

 

Takie elementy nie występują. 
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4.4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPU-
JĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE 
SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE ICH WYSTĘPOWANIA 

 

Prowadzenie robót na wysokości powyżej 5.0 m – roboty stwarzające ryzyko upadku z 

wysokości. 

Prowadzenie prac remontowych przy czasowo pracującym taśmociągu znajdującym się 

wewnątrz galerii. 

4.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE 
NIEBEZPIECZNYCH 

 

Instruktaż powinien być prowadzony ze strony Wykonawcy robót przez uprawnionego 

pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje z zakresu BHP. 

 

4.6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPO-
BIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA 
ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH 
BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ 
EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ 

 

• Wydzielenie stref ochronnych na zewnątrz wokół remontowanej galerii oraz 

wewnątrz wokół pracującego taśmociągu. 

• Stosowanie sprzętu i rusztowań o odpowiedniej jakości z odpowiednim 

zabezpieczeniem. 

• Korzystanie z dróg dojazdowych oraz ciągów pieszo-jezdnych, które istnieją w 

terenie oraz na działce objętej inwestycją. 

• Korzystanie z instalacji przeciwpożarowych oraz ze sprzętu przeciwpożarowego 

będącego na wyposażeniu budynków sąsiadujących z remontowaną galerią – 

kotłownia, warsztat i budynek techniczny. 

 

Rzeszów, lipiec 2013r. 
 

Opracował:  

dr inż. Zbigniew KIEŁBASA 

 


