

SZACUNKOWY HARMONOGRAM DOSTAW

*na dostawę mialu węglowego dla potrzeb
ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie*

od m-ca stycznia 2019 r. do m-ca lipca 2019 r.

L.P.	MIESIĄC	ROK	IŁOŚĆ TON
1	styczeń	2019	600
2	luty	2019	600
3	marzec	2019	600
4	kwiecień	2019	600
5	maj	2019	600
6	czerwiec	2019	600
7	lipiec	2019	600
	Ogółem		4 200

Wzór protokołu pobrania próbek

Protokół sporządzony na okoliczność pobrania próbek mialu węglowego z partii dostawy otrzymanej przez ZUK Energokom Sp. z o.o. w Rakszawie wg zamówienia z dnia.....

Zgodnie z umową z dnia..... nr ZPO.261.1.2019 na dostawę mialu węglowego.

1. Sortyment, klasa i gatunek mialu.....
2. Wielkość partii dostawy.....
3. Data, godzina pobrania próbek i spisania protokołu.....
4. Warunki atmosferyczne.....
5. Ilość pobranych próbek
6. Opis sposobu pobrania próbek, zaplombowania i zabezpieczenia

.....
.....
.....

Brak udziału przedstawiciela Wykonawcy mimo jego uprzedniego powiadomienia przez Zamawiającego lub odmowa udziału w czynności pobrania próbek lub podpisania protokołu zostanie odnotowana w protokole i będzie rozumiana jako świadome zrzeczenie się prawa reprezentacji Wykonawcy w procedurze badań dostarczonego mialu.

7. Imię Nazwisko, czytelny podpis przedstawiciela Wykonawcy
.....
8. Imię, Nazwisko, czytelny podpis przedstawiciela ZUK Energokom Sp. z o.o. w Rakszawie
.....

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.