WZOR UMOWY NR ZP0.261.9.2019

zawartaw dniu ....................... w Rakszawie, pomiedzy:

Zakladem Ustug Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.0. z siedzibg w Rakszawie, adres: 37-111
Rakszawa 334, zarejestrowana w Rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego przez Sad
Rejonowy dla m. Rzeszéw, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr KRS:
0000008578, Regon: 691545514, NIP: 815-16-01-517 z kapitatem zaktadowym w wysokosci 5 537
450,00 zt wptaconym w catosci,

zwana dalej ,,Zamawiajgcym”, ktora reprezentuje:

Pan Bogustaw Werfel — Prezes Zarzadu

Zwang dalej ,,Wykonawcg”,
lacznie zwanymi stronami,
wybranym w wyniku rozstrzygniecia przeprowadzonego postepowania nr ZPO0.261.9.2019 na
»Wykonanie remontu kapitalnego przenosnika tasmowego skosno-poziomego L=35000 mm,
B=400 mm oraz przebudowy stacji zsypowej zuzla (zbiornika zuzla) w kottlowni Zakladu Uslug
Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.0. w Rakszawie”, o udzielenie zamoéwienia w trybie
negocjacji (z ogloszeniem) zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:
§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawy i roboty montazowe
zwigzane wykonaniem remontu kapitalnego przenosnika tasmowego skoS$no-poziomego
L=35000 mm, B~400 mm oraz przebudowy stacji zsypowej zZuzla (zbiornika Zuzla) w
kotlowni Zakladu Uslug Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o0.0. w Rakszawie.
2. Zakres rzeczowy umowy:
I. Remont Kkapitalnego przenosnika tasmowego skosno-poziomego L[=35000 mm,
B=400 mm
1. Wykonanie dokumentacji technicznej zawierajace;j:

1) projekt techniczny obejmujacy branzg technologiczng w tym: dokumentacje techniczna
zabudowanych podzespotéw 1 urzadzen, dokumentacje montazowg — rysunki
zestawieniowe,

2) projekt organizacji robdt i technologi¢ montazu,

3) dokumentacje techniczno — ruchowg przeno$nika wraz z instrukcja obstugi w jezyku
polskim — 1 egz. w wersji papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej,

4) komplet protokotéw badan, pomiarow i uzgodnien wynikajacych z zakresu wykonywanych
robot, realizowanych dostaw oraz stosownych przepiséw ogdlnych i branzowych.

2. Demontaz elementéw przenosnika podlegajacych wymianie, a w szczegolnosci:

1) 3 kompletnych ptugow zrzutowych,

2) elementéw pomocniczych: linki bezpieczenstwa,

3) tasmy przenos$nika,

4) zestawow kraznikowych,

5) bebna napgdowego, zwrotnego mechanizmu napinajacego,

6) grawitacyjnej stacji napinania wraz z konstrukcja wsporcza,

7) dolnego odcinka ok. 11 m konstrukcji nosnej czgéci skosnej przenosnika wraz z
konstrukcja wsporczg stacji zwrotnej,

8) belek nosnych pod zestawy kraznikéw pozostalej czesci skosnej przenosnika.

Uwaga: technologia i kolejnos¢ demontazu musi uwzglednia¢ warunek utrzymania ciaglosci pracy
kotlowni.



3. Naprawa pozostatej konstrukcji nosnej w celu korekty geometrii przenosnika, a w
szczegodlnosci:

1) ewentualne, wymagane ze wzgledu na przyjeta przez wykonawce technologig,
zmnigjszenie odchytek wymiarowych konstrukcji no$nej czes$ci poziomej,

2) montaz belek no$nych pod zestawy kraznikow w czesci skosnej - ksztattowniki do
wymiany w czesci skosnej przenosnika, z wylaczeniem ok. 11 m dolnej czesci trasy,
podlegajacej catkowitej] wymianie konstrukcji wsporczej, zabezpieczenie antykorozyjne
wszystkich elementow statych konstrukcji przeno$nika;

4. Dostawa i montaz przeno$nika taSmowego w zakresie:

1) dostawa 1 montaz wszystkich elementow kompletnego przenosnika, w tym w
szczegoOlnosci: zestawow kraznikowych nosnych, nadawowych i1 dolnych, bgbnow
napgdowego i zwrotnego, mechanizmu napinajacego cigzarowego wraz z konstrukcja,
zrzutni ptugowych, urzadzen czyszczacych tasme, linkowych wylacznikow bezpieczenstwa
z niezb¢dnym osprzetem i wyposazeniem, tasmy nosnej, oston BHP,

2) Przeprowadzenie rozruchu i ruchu probnego przenosnika, w tym regulacja taSmy.

Uwaga: taSme trudnos$cieralna 14890 400 EP 400 2 4+2D1 dostarcza Zamawiajacy.

5. Udziat w czynno$ciach odbiorowych i szkolenie obstugi.

II. Przebudowa stacji zsypowej zuzla (zbiornika zuzla) w kotlowni Zakladu Uslug

Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.0.

1. Wykonanie dokumentacji wykonawczej stacji zsypowej zuzla

1) projekt techniczny obejmujacy konstrukcje stalowe 1 elementy budowlane obiektu
uszczegbdlawiajacy projekt budowlany

2) projekt organizacji robot budowlanych i harmonogran montazu

3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych

2. Ogolny zakres rzeczowy

1) Rozbidrka budynku zsypnicy zuzla - cz¢$¢ murowana.

2) Demontaz fragmentu tasmociagu znajdujacego si¢ w nadbudowce.

3) Demontaz stropu (pomostu do obstugi tasmociagu) i cze$ciowy demontaz konstrukcji
wsporczej stropu i $cian zewnetrznych budynku.

4) Demontaz lejow zsypowych, 1 ich konstrukcji no$ne;.

5) Rozbidrka istniejacych Scian oporowych zasieku magazynowego zuzla.

6) Oczyszczenie pozostawionej konstrukcji stalowej oraz zdemontowanych elementoéw stalowych
przeznaczone do ponownego wykorzystania

7) Wykonanie nowej belki podwalinowej stanowigcej fundament $ciany oporowej podiuzne;.

8) Remont istniejagcych shupow stalowych konstrukcji wsporczej budynku — wymiana
skorodowanych zeber usztywniajacych podstawe stupdw, przyspawanie i uzupetnienie
przewiazek taczacych galezie stupa oraz ewentualna naprawa $rub kotwiacych stupy w
stopach fundamentowych.

9) Montaz dodatkowego stupa stalowego w Scianie podtuznej ze Sciang oporowa.

10) Montaz stalowych elementdow st¢zajacych goérme odcinki slupow wraz z ryglami do
mocowania obudowy — blachy faldowe;j.

11) Miejscowa naprawa zelbetowych cokoléw fundamentowych wraz z ich zabetonowaniem do
poziomu +0.50m.

12) Zbrojenie i betonowanie Scian oporowych — podiuznej i poprzecznej. Jednoczesnie z
betonowaniem §cian oporowych, obetonowa¢ dolne odcinki stalowych stupow konstrukeji
wsporczej do poziomu wierzchu §cian oporowych.

13) Montaz stalowej konstrukcji nosnej budynku zsypnicy: konstrukcji dolnego stropu oraz
elementéw nos$nych obudowy $cian, stropu posredniego — pomostu i dachu.

14) Montaz stezen pionowych oraz potaciowych.

15) Dostosowanie konstrukcji wsporczej tasmociggu do zmienionej (przebudowanej) konstrukcji
no$nej $ciany zewnetrznej i belek pomostowych.

16) Zabezpieczenie antykorozyjne stalowej konstrukcji wsporczej i nosnej budynku zsypnicy.

17) Montaz poszycia pomostu obstugowego — blachy zeberkowej oraz pionowej blaszanej
obudowy otworu zsypowego.

18) Zabezpieczenie powierzchni betonowych preparatem SIKAGARD 680 S



19) Montaz drzwi i okna wraz z montazem ptyt warstwowych obudowy budynku zsypnicy wraz z
obrobkami blacharskimi. Montaz rynny i rury spustowej. Zamontowanie wywietrznika
dachowego.

20) Montaz blachy trapezowej wraz z obrobkami blacharskimi.

21) Uporzadkowanie terenu.

22) Udziat w czynnos$ciach odbiorowych, wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej

23) Szczegotowy zakres robot budowlanych okreslony zostat w dokumentacji projektowej
budowlane;.

§2
Wszystkie dostawy i roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SIWZ
do postgpowania ZP0.261.9.2019.
Przedmiot umowy obejmujacy Zadanie 1 i Zadanie 2 przekazany bedzie do uzytkowania
Zamawiajacemu w stanie bezusterkowym, po wykonaniu prac w zakresie objetym postgpowaniem
oraz po zakonczeniu wszystkich odbiorow i rozruchow technologicznych przeprowadzonych w
obecno$ci Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajagcemu zapoznatl si¢ ze wszystkimi
warunkami, ktore sg niezb¢dne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznos$ci
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw oraz bedzie przestrzegat
zapiséw zawartych w dokumentacji do postepowania.
Strony ustalaja, iz prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem
cesji na rzecz innych o0sob fizycznych i prawnych.

§3
Terminy wykonania i odbioru konnicowego robo6t ustala si¢ nastepujaco:
1) rozpoczecie wykonywania zadania — z dniem podpisania umowy;
2) zakonczenie robét i odbior przedmiotu umowy — do dnia .........coeeveeinnnnnn 2019 r;
Za termin zakonczenia robdt uwaza si¢ dat¢ pisemnego bezusterkowego odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca dokona zgloszenia robot budowlanych w Starostwie w terminie co najmniej 7 dni
przed planowanym rozpoczgciem robot. .

§4
. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy dokonat wizji lokalnej i sprawdzit
z nalezyta staranno$cig stan faktyczny, otoczenie obiektu odzuzlania, mozliwosci dojazdu i
umiejscowienia maszyn niezbednych do wykonania zaméwienia.
. Wykonawca o$wiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat si¢ ze wszystkimi
warunkami, ktore sa niezb¢dne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci
ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych kosztow, skutkujacych
zwigkszeniem ceny ofertowe] zaméwienia oraz bedzie stosowat sie do wszystkich zapisow
zawartych w dokumentacji do postgpowania.

§5

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy obiekt odzuzlania obejmujacy budynek stacji zsypowej

zuzla, poziomo-sko$ny przenosnik odzuzlania ze stacja napinania grawitacyjnego, wedtug

ponizszych zasad:

1) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu projekt organizacji robot budowlano-montazowych
okreslajacy sposob i technologie prowadzenia robodt ze szczegdlnym uwzglednieniem opisu
dziatan zmierzajacych do dotrzymania zagwarantowanego w ofercie Wykonawcy czasu
wylaczenia z eksploatacji uktadu transportu mechanicznego lub sktadowania zuzla;

2) na podstawie w/w projektu, Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym procedure obejmujaca
szczegotowe zasady prowadzenia robot zapewniajace dotrzymanie czasu wylaczenia z
eksploatacji uktadu transportu mechanicznego lub sktadowania zuzla.

Wszystkie prace w trakcie realizacji przedmiotu umowy muszg by¢ prowadzone w sposob

gwarantujacy utrzymanie dyspozycyjnosci kottowni.

Podczas prowadzenia prac Wykonawca zobowigzany jest do przedsiewzigcia odpowiednich

dziatan zabezpieczajacych obiekty i urzadzenia zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie

przeno$nika tasmowego odzuzlania przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem w wyniku
wykonywanych robot.



Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego, z odpowiednim wyprzedzeniem, o
ryzyku wystapienia jakichkolwiek zdarzen zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a
majacych wptyw na warunki eksploatacji kottowni.

§6

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy okreslony w § 1 umowy zgodnie z

wymaganiami SIWZ i oferty Wykonawcy oraz wszystkimi, wtasciwymi dla przedmiotu umowy

aktualnie obowigzujacymi przepisami, zasadami dobrej praktyki inzynierskiej, wytycznymi i

zaleceniami Zamawiajacego.

Realizacja przedmiotu umowy musi by¢ prowadzona z udzialem o0s6b posiadajacych

odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie bhp i przepiséw przeciwpozarowych oraz

wyposazonych w odpowiedni sprzet i odziez ochronna.

Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do stosowania w

budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz

wymaganiom okreslonym w SIWZ. Wykonawca bierze catkowita odpowiedzialno$¢ za
dostarczone przez siebie materialy, uzyte do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ma
obowiagzek na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ $wiadectwo jakosci materiaty,
certyfikat bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg oraz Dyrektywg ATEX.
§7
1. Do obowiazkow Wykonawcy w ramach niniejszej umowy nalezy:

1) przedstawienie ramowego harmonogramu realizacji przedmiotu umowy w terminie do 14 dni
od daty podpisania umowy;

2) prowadzenie dziennika budowy i udostgpnianiec go na kazde zgdanie Zamawiajacemu,
przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego i innym upowaznionym do tego
osobom;

3) pehnienie nadzoru nad przekazanymi obiektami oraz elementami przedmiotu umowy;

4) urzadzenie wilasnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenie kosztow jego
utrzymania, jak réwniez kosztow utrzymania i konserwacji wszystkich urzadzen i obiektéw
tymczasowych na placu budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrony mienia i 0os6b
znajdujacych si¢ na placu budowy);

5) zabezpieczenie we wlasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przypisanych prawem
warunkow 1 $§wiadczen dla swoich pracownikow. Z tego tytulu Wykonawca nie bedzie
wysuwat zadnych roszczen wobec Zamawiajgcego;

6) likwidacja placu budowy i zaplecza bezzwlocznie po zakonczeniu prac, nie poézniej niz 7 dni
od daty dokonania odbioru koncowego;

7) przejecie petnej odpowiedzialnosci za:

a) szkody i nastegpstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sdb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdét,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do roboét, obiektow,
materialow, sprzetu i innego mienia, bedace skutkiem prowadzenia robot podczas realizacji
przedmiotu umowy;

8) ponoszenie kosztow wykonania, jesli okaze si¢ to niezb¢dne do wykonania zamowienia, i
biezgcego utrzymania drog wewngtrznych, a takze ogrodzenia, chodnikow, itp., oraz wlasciwe
ich oznakowanie;

9) utrzymanie og6lnego porzadku na budowie;

10) pokrywanie wszystkich kosztow i oplat koniecznych do wykonania przedmiotu umowy za
wyjatkiem kosztu zuzycia energii elektrycznej ktéry zostanie poniesiony przez
Zamawiajacego;

11) natychmiastowe wykonanie wszelkich rob6t nie bedacych przedmiotem umowy, a
koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig.
Koniecznos¢ wykonania tych robot zostanie potwierdzona wpisem do dziennika budowy a w
przypadku potwierdzenia ich zaistnienia, poparta pisemnym zleceniem Zamawiajacego;

12) wykonanie wlasnym kosztem i staraniem wszelkich prob i badan odbiorczych jesli przepisy
prawa tego wymagaja;



[\S]

Wykonawca zobowigzuje si¢ do natychmiastowego, pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o
problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jako$¢ robodt lub opodznienie terminu
wykonania przedmiotu umowy.

§8

. Zamawiajacy jest zobowigzany do uzgodnienia procedury o ktorej mowa w §5, ust.1 pkt 2) oraz

wykonania niezbednych zabezpieczen ukladu odzuzlania zapewniajacych bezpieczne wykonanie
prac.
Uczestniczenia w czynno$ciach odbiorowych zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

. Wspolpracy z Wykonawcg w zakresie wymaganym realizacja przedmiotu umowy.
. Zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia.

§9

. W przypadku koniecznoéci zawarcia aneksu zmieniajacego termin wykonania zamoéwienia,

Wykonawca zobowiazuje si¢ do przedtuzenia polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem
rob6t lub uzytkowaniem placu budowy, co najmniej do przedluzonego terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.

. W przypadku nieprzedtuzenia wazno$ci wyzej wymienionej polisy do zmienionej daty zakonczenia

robot, Wykonawca niniejszym upowaznia Zamawiajacego do przedluzenia tej polisy w jego
imieniu oraz optacenia sktadki z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia za zrealizowane

prace.
§10

. Zamawiajacy ustala do kontaktu z Wykonawca nastepujace osoby:

Jerzy Domka - tel. kom. 694 808 543
Tadeusz Bieniasz — tel. kom. 667 192 636

. Wykonaweca ustala do kontaktu z Zamawiajacym nastepujace osoby:

§11

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow, zawierajac z nimi

stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy o podwykonawstwo

lub projekt zmiany tej umowy, jezeli jej przedmiotem s3 roboty budowlane. Niezgloszenie

pisemnych zastrzezen przez Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu
umowy lub projektu jej zmiany, uwazane jest za akceptacje projektu.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z

oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, lecz

nie pozniej, niz na 3 dni przed przystapieniem przez podwykonawce do wykonywania
zamoOwienia. Obowigzek ten dotyczy roéwniez kopii zmiany tej umowy (aneksu). Jesli

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii

zmiany tej umowy nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza si¢, ze wyrazil zgode na zawarcie

umowy lub wprowadzenie zmian.

Umowa o roboty budowlane z podwykonawca musi zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robdt powierzony podwykonawcy wraz z czg$cia dokumentacji dotyczaca wykonania
robot objetych umowa;

2) wynagrodzenie, ktére nie powinno by¢é wyzsze, niz warto$¢ tych robdt wynikajaca z oferty
Wykonawcy;

3) termin wykonania robot objetych umowa;

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; termin nie
moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostaw lub robot.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot zobowigzany jest przedstawié

Zamawiajacemu, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem kopie umoéw, ktorych przedmiotem sa

dostawy lub ustugi (zwigzane z realizacja przedmiotu umowy), w terminie 7 dni od dnia ich

zawarcia.



10.

1.
2.

Umowa pomigdzy podwykonawca a dalszym podwykonawca musi zawiera¢ postanowienia
odpowiednie do okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Zalacznikiem do umowy jest zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca zobowiagzuje si¢ do zawarcia umowy z podwykonawcami na warunkach dotyczacych

odpowiedzialnosci za wady przedmiotu umowy, odpowiadajagcych warunkom okreslonym

niniejszg umowa.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za dziatania i prowadzone

roboty, takze te, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Zamawiajagcemu przyshuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten

realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

§12

Odbiér przedmiotu umowy bedzie przeprowadzony wedtug ponizszych zasad.

Odbior przedmiotu umowy ZADANIE 1 Remont kapitalnego przenosnika tasmowego sko$no-

poziomego L=35000 mm, Bt=400 mm nastapi w trzech etapach:

1) Etap I — odbior kompletnej dokumentacji okreslonej w dziale IV SIWZ, w szczegoInosci:

a) dokumentacji techniczno — montazowej przeno$nika,
b) projektu organizacji robdt budowlano-montazowych - przekazany Zamawiajacemu w
terminie do 10 dni od daty podpisania umowy.-

2) Etap II — odbiér koncowy - rozruch przenosnika i przeprowadzenie ruchu prébnego, po
wykonaniu rob6t montazowych. Przeprowadzenie rozruchu i ruchu probnego nastgpi w
terminie do 3 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia montazu przenosnika i
sprawdzeniu kompletno$ci, zgodnie z przedstawiong dokumentacjg techniczng. Rozruch i ruch
probny polegajacy na 2 godzinnej cigglej pracy przenosnika oraz 72 godzinnej pracy
przenosnika w standardowych warunkach eksploatacyjnych (odzuzlanie okresowe) zostanie
wykonany przez Wykonawce przy udziale Zamawiajacego wedlug odrgbnie dokonanych
ustalen.

3) Odbioru przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy dokona po pozytywnych wynikach ruchu
probnego, potwierdzonego stosownymi protokotami zatwierdzonymi przez Zamawiajacego i
Wykonawce.

4) W przypadku pozytywnej oceny pracy przenosnika w warunkach eksploatacyjnych oraz braku
jakichkolwiek usterek lub wad, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu zaméwienia.

5) Etap III - odbior kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego nastgpi w siedzibie Zamawiajgcego w ciggu 5 dni roboczych od przekazania
dokumentacji. Dokonanie odbioréw wszystkich trzech etapéw bedzie podstawa do odbioru
koncowego przedmiotu zamoéwienia.

6) Odbioru przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy dokona po pozytywnych wynikach ruchu
probnego, potwierdzonego stosownymi protokotami zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego i
Wykonawce.

7) W przypadku pozytywnej oceny pracy przenosnika w warunkach eksploatacyjnych oraz braku
jakichkolwiek usterek lub wad, Zamawiajacy dokona odbioru przedmiotu zaméwienia.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze przedmiot umowy zostal wykonany i nie bedzie mial zastrzezen, co

do kompletnosci i prawidtowo$ci wykonania zamdéwienia podpisze protokdt odbioru koncowego.

Jezeli Zamawiajacy uzna, ze przedmiot umowy zostal wykonany, a b¢dzie miat zastrzezenia co do

kompletnosci i prawidtowosci jego wykonania, wezwie Wykonawce do usunigcia wad przedmiotu

zamoOwienia z podaniem przyczyn odmowy odbioru i wyznaczy termin do ich usunigcia. Fakt
usuwania wad przedmiotu umowy przez Wykonawce 1 ponownego przystapienia przez

Zamawiajacego do odbioru koncowego nie bedzie mial wptywu na zmiang koncowego terminu

wykonania zamoéwienia.

Odbior przedmiotu umowy ZADANIE 2 — Przebudowa stacji zsypowej zuzla nastapi w trzech

etapach:

1) Etap I — odbior kompletnej dokumentacji okre§lonej w dziale IV SIWZ, w szczego6lnosci:

a) dokumentacji wykonawczej przebudowy stacji zsypowej,



b) projektu organizacji robot budowlanych - przekazany Zamawiajacemu w terminie do
10 dni od daty podpisania umowy.-

2) Etap II — odbioér kohcowy - po wykonaniu robdt montazowych. Przeprowadzenie rozruchu i
ruchu probnego nastapi w terminie do 3 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia
przebudowy. W przypadku braku jakichkolwiek usterek lub wad, Zamawiajacy dokona
odbioru zakresu rzeczowego i jako$ciowego przedmiotu zamowienia.

3) Etap II - odbiér kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie wymaganym przez
Zamawiajacego nastapi w siedzibie Zamawiajacego w ciagu 5 dni roboczych od przekazania
dokumentacji. Dokonanie odbioréw wszystkich trzech etapéw bedzie podstawa do odbioru
koncowego przedmiotu zamowienia.

6. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze przedmiot umowy zostal wykonany i nie bedzie miat zastrzezen,
co do kompletno$ci i prawidlowosci wykonania zamowienia podpisze protokot odbioru
koncowego.

7. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze przedmiot umowy zostal wykonany, a bedzie miat zastrzezenia

co do kompletnos$ci i prawidtowosci jego wykonania, wezwie Wykonawce do usunigcia wad
przedmiotu zamdéwienia z podaniem przyczyn odmowy odbioru i wyznaczy termin do ich
usuni¢cia. Fakt usuwania wad przedmiotu umowy przez Wykonawcg i ponownego
przystapienia przez Zamawiajgcego do odbioru koncowego nie bedzie mial wptywu na zmiang
koncowego terminu wykonania zaméwienia.

8. Odbior koncowy moze nie by¢ dokonany, jezeli stwierdzone wady lub inne naruszenia
postanowien niniejszej umowy obnizaja zdolno$¢ uzytkowa przenosnika odzuzlania i/lub
stacji zsypowej zuzla.

9. W razie stwierdzenia takich wad, uszkodzen Iub naruszen umowy w toku czynnos$ci odbioru,
Zamawiajacy moze:

1) Odstapi¢ od odbioru do czasu usunig¢cia wad i usterek, wyznaczajac termin do ich usunigcia;

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy;

3) zazada¢ naprawienia szkody na koszt Wykonawcy, zachowujac przy tym prawo do domagania
si¢ od Wykonawcy odszkodowania.

10. Wykonawca udziela 2-letniego okresu gwarancji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy,
liczony od dnia protokolarnego koncowego odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

11. Zgloszenie si¢ serwisu gwarancyjnego w siedzibie Zamawiajacego celem usuni¢cia wady nastgpi
w terminie nie dtuzszym niz 24 godziny od powiadomienia telefonicznego potwierdzonego faxem
lub e-mailem.

§13
1. Strony ustalaja, ze obowiazujacg forma wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia oraz zlozong i przyjeta przez Zamawiajacego oferta jest wynagrodzenie

ryczattowe.

2. Ryczattowa warto$¢ robot o ktorej mowa w ust. 1 wyraza si¢ kwotg brutto: ................... PLN,
STOWIIE: ..ot crere /100 zlotych,
w tym netto: ................ PLN i podatek VAT wg stawki ...... %, tj. .ccoevvennnnn.n. PLN.

3. Strony umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamowienia przedstawionej w ust. 2 za
wyjatkiem okoliczno$ci wymienionych w niniejszej umowie.

4. Kwota okreslona w ust. 2 zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamowienia bez
ktorych nie mozna go wykonaé. Beda to miedzy innymi koszty: dostaw urzadzen, materialow
podstawowych i pomocniczych, robot przygotowawczych, demontazowych, wykonczeniowych,
porzadkowych, zagospodarowanie placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (za wyjatkiem
energii elektrycznej), dozorowania budowy, projektu organizacji robot, koszty zwigzane z
odbiorami wykonanych roboét, dokumentacji powykonawczej, doprowadzenia terenu do stanu
pierwotnego oraz wszelkich innych czynnosci niezbgdnych do prawidlowego wykonania
przedmiotu zamowienia.

5. Za wszelkie, dodatkowo poniesione koszty powstate w wyniku prowadzonych rob6t w stosunku
do ustalonego wynagrodzenia Wykonawcy, ponosi on wylaczng i pelng odpowiedzialnosé
finansowa.



Wykonawca na wilasny koszt po zakonczeniu prac wywiezie i zutylizuje wszelkie odpady (za
wyjatkiem ztomu stalowego — w tym wypadku wytworca odpadow w mysl Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z pdzn. zm., jest Zamawiajacy) po
przeprowadzonych robotach. Wykonawca na koniec zadania winien okazaé si¢ stosownymi
dokumentami przyjecia odpadow na wysypisko lub do odpowiedniego zaktadu utylizacji.

§ 14
Nalezno$¢ Wykonawcy za wykonane roboty bedzie rozliczona jednorazowo faktura koncowa, za
wykonanie catoséci przedmiotu umowy w terminie wynikajacym z niniejszej umowy.
Faktura musi zawiera¢ wyodrebnienie wynagrodzenia za realizacj¢ poszczegélnych zadan nr 11 2.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokét odbioru przyjety i
podpisany przez Zamawiajacego.
Faktura koncowa za wykonanie przedmiotu umowy bedzie zrealizowana w terminie do 30 dni od
daty jej dostarczenia do Zamawiajacego — przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w niej
wskazany.
Przy wykonaniu czgsci zamowienia przez podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ przed data wymagalnosci faktury o ktérej mowa w ust. 1, o$wiadczenia
podwykonawcow o wzajemnych z nim rozliczeniach z tytulu wykonania przedmiotowego
zamowienia. Jednocze$nie Wykonawca dokonujac platnosci na rzecz podwykonawcy
zobowigzany jest do przestania do Zamawiajacego informacji o dokonanej zaplacie wraz z
dowodem zaptaty kwoty naleznej podwykonawcy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi Zamawiajagcemu dokumentow wymienionych w
ust. 4, lub istnienia na dzien wymagalno$ci platnosci dla Wykonawcy zobowiazan Wykonawcy
wobec podwykonawcoéw, Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego do zaptaty naleznej
kwoty z przyshugujacego mu wynagrodzenia bezposrednio na rzecz podwykonawcoéw, zgodnie z
fakturami obcigzeniowymi wystawionymi przez podwykonawcow. Kwota zaptacona wprost przez
Zamawiajacego do podwykonawcy, zgodnie z dyspozycja Wykonawcy, o ktorej mowa powyzej,
zaliczona zostanie przez Zamawiajacego, jako rozliczenie faktury Wykonawcy wystawionej dla
Zamawiajacego. Zamawiajgcy zawiadomi na piSmie Wykonawce o przelaniu naleznosci na konto
podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5 dotyczy wylacznie naleznosci powstaltych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajacego w ztotych polskich
(PLN).

§15
Wprowadza si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, ktore Wykonawca zobowigzany
jest wnies¢ w catosci przed podpisaniem umowy. Obowigzkiem Wykonawcy jest dotaczy¢ do
umowy dokument wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Ustala si¢ wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci

przedmiotu umowy brutto (z podatkiem VAT) tj. : ..., PLN, stownie:
...................................................... PLN. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zostato wniesione W formie.............c.ceviiiiiiiiiiiiiiiii Zamawiajacy moze, na wniosek

Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiang formy wniesionego zabezpieczenia. Zmiana formy
zabezpieczenia dokonywana jest w sposob zachowujacy ciaglos¢ zabezpieczenia i nie moze
powodowaé zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku przesunigcia terminu wykonania umowy
Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ termin zabezpieczenia wykonania umowy co najmniej
do nowo obowigzujacego terminu wykonania.

Zamawiajacy zwroci 70% wysokoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w ciggu 30
dni od dnia wykonania zamdwienia oraz uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane
(daty protokolarnego odbioru). Kwota 30 % wysoko$ci zabezpieczenia zostanie zwrdcona
Wykonawcy w okresie do 30 dni od daty uptywu terminu okresu gwarancyjnego



Wykonawcy sktadajacy oferte wspoélnie, (dotyczy m.in. spotki cywilnej i tzw. konsorcjum),
ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy, na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwroci oryginal  dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pieni¢zna, pozostawiajac w
dokumentacji jego kopie po§wiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem. Wydanie oryginatu dokumentu
nastapi po uptywie okresu, na jaki wniesione zostato zabezpieczenie.

Strony ustalaja, iz prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przedmiotem

cesji na rzecz innych o0sob fizycznych i prawnych.

§16
Strony ustalaja, odbior koncowy po bezusterkowym, zgodnym z niniejszag umowg oraz SIWZ
zrealizowaniu przedmiotu umowy.
Wykonawca zglasza Zamawiajagcemu gotowo$¢ do odbioru koncowego robot, w formie pisemne;j,
z okreSleniem daty zakonczenia robot w terminie minimum na 3 dni robocze przed data
osiagnigcia gotowosci odbioru.

§17
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng:

1) za odstgpieniec od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto,

2) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

3) za zwlok¢ w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,25 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki,

4) za zwlok¢ w usunieciu wad 1 uszkodzen stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,25 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na
ich usunigcie,

5) za zwloke w rozpoczgciu realizacji zamdwienia, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
lub bez pisemnej zgody Zamawiajacego trwajaca dtuzej niz 7 dni kalendarzowych, w
wysokosci 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien liczac od 8 dnia od daty
podpisania umowy,

6) za przerwanie prac z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub bez pisemnej zgody
Zamawiajacego trwajace dtuzej niz 3 dni kalendarzowe, w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia
umownego brutto liczone od 4 dnia przerwy w realizacji przedmiotu umowy,

7) za przekroczenie okresu wytaczenia dyspozycyjnosci uktadu odzuzlania z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto za wykonanie catosci
przedmiotu zamoéwienia za kazdy rozpoczeta dobe poza okresem czasu wylgczenia z
eksploatacji uktadu transportu mechanicznego lub skladowania zuzla okreslonym przez
Wykonawce w ofercie.

8) za ograniczenie zdolno$ci wytworczych kottowni w stosunku do zapotrzebowania na cieplo
przez odbiorcow wynikle z przedluzenia przerwy w dyspozycyjnosci uktadu odzuzlania
powyzej 48 godzin wytaczenia dyspozycyjnosci uktadu odzuzlania z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, w wysokosci 200 zt za kazda godzing wystgpowania ograniczenia w
dostawie ciepta dla odbiorcow.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego

brutto za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

W przypadku uzgodnienia zmian termindéw realizacji, okreslonych w przedstawionym przez

Wykonawce przed podpisaniem umowy harmonogramie prac, kara umowna bedzie liczona od
nowych terminow.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad 1 usterek bez wzglgdu na wysoko$¢ zwigzanych z

tym kosztow.

Zamawiajacy moze usungé w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt wady i usterki stwierdzone
w trakcie czynnosci odbiorowych i w okresie gwarancyjnym, nieusuni¢te w wyznaczonym
terminie.

Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego zwickszajacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.



7. Zamawiajagcemu przystuguje prawo potracania naleznosci z tytulu kar umownych z naleznosci
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
§18
1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie miesigca od
powziecia wiadomos$ci o powyzszych okolicznos$ciach,

b) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania zamowienia bez uzasadnionej przyczyny lub
zgody Zamawiajacego w terminie 10 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy lub
nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

e) Wykonawca ponownie przerwal bez uzasadnionej przyczyny lub zgody Zamawiajacego
realizacje robdt i przerwa ta trwa dhuzej niz 3 dni,

f) W przypadku wykonywania prac przez osoby nieposiadajace stosownych uprawnien.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy bez naliczania kar umownych, w
szczegoOlnosci jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez przyczyny odbioru roboét lub podpisania protokolu odbioru
robot,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznos$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy winno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawceg oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki:

1) w terminie do 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegblowy protokol inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastapito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

4) Wykonawca niezwlocznie, najpozniej w terminie 7 dni usunie z placu budowy urzadzenia i inne
przedmioty przez niego dostarczone lub wniesione na teren Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn za ktéore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci zobowigzany jest do:

1)dokonania odbioru robodt przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia;
2)przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor plac budowy.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonane prace nastgpi na podstawie kosztorysow
powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o wskazniki nie wyzsze niz ztozone w ofercie ceny i
wskazniki cenotworcze.

§19

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Strony umowy zgodnie przewiduja mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy (w formie
aneksu), w przypadku wystapienia, co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem podanych warunkow ich wprowadzenia:

1) zmiany obowigzujacej stawki podatku od towarow i ustug (VAT);

2) zmiana terminu realizacji zaméwienia, w przypadku przerw w realizacji robot powstatych z
przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy; prace objete umowa zostaty wstrzymane przez

N —



wlasciwy organ, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy lub
prace zostaly wstrzymane ze wzgledu na zle warunki atmosferyczne;
3) zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgloszenia i po akceptacji przez
Zamawiajgcego;
4) zmiana os6b odpowiedzialnych za kontakty i nadzoér nad przedmiotem umowy, pod
warunkiem posiadania przez te osoby co najmniej takich samych uprawnien;
5) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego 1 Wykonawcy skutkujace
niemozliwo$cig wykonania przedmiotu zamowienia.
3. Wszystkie postanowienia w ust. 2. stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié
zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
§20
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie begda mie¢ przepisy:
Kodeksu cywilnego, Kodeksu postepowania cywilnego, Prawa budowlanego, oraz akty wykonawcze
do tych ustaw.
2. Ewentualne spory, ktore moga wyniknaé¢ podczas realizowania niniejszej umowy, po wyczerpaniu
mozliwosci postepowania ugodowego, strony zobowigzuja si¢ poddaé rozstrzygnieciu Sadu
Powszechnego, wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.
§21
Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym z kazdej ze
stron.

Zataczniki:

1. Oferta Wykonawcy.

2. SIWZ do postepowania ZP0.261.9.2019

3. Projekt organizacji robot i technologia montazu
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