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I.   CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU 

1. DANE OGÓLNE 
 

1.1. INWESTOR 

Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o.  

 37 – 111 Rakszawa 334 

 

1.2. LOKALIZACJA OBIEKTU 

Działka nr 6637/21. Obręb: 181006_2. 0104-Rakszawa 

Powiat Łańcut; gmina Rakszawa; miejscowość Rakszawa 

 

1.3. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA 

 Podstawą formalną opracowania jest zlecenie Inwestora – Zakładu Usług Komunalnych ENERGOKOM 

Sp. z o.o. z siedzibą w Rakszawie 334, realizacji tymczasowego otworu montażowego w poszyciu dachu 

budynku kotłowni ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. Otwór zostanie wykorzystany do demontażu, a następnie 

montażu zbiornika technologicznego instalacji ciepłowniczej. 

 

1.4. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA 

Podstawę merytoryczną opracowania stanowią: 

1) Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja fotograficzna wykonane i udostępnione przez 

Inwestora. 

2) Uzgodnienia z Inwestorem. 

3) Archiwalna dokumentacja techniczna przedmiotu opracowania – dachu kotłowni. 

4) Obowiązujące normy, przepisy i literatura techniczna. 

 

1.5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest fragment dachu budynku kotłowni. 

 

1.6. CEL OPRACOWANIA 

 Celem opracowania jest wykonanie tymczasowego otworu w dachu kotłowni, ze względu na 

konieczność wymiany zbiornika technologicznego znacznych wymiarów, a następnie (po montażu nowego 

zbiornika) zabudowa tego otworu wraz z odtworzeniem poszycia dachowego. 
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1.7. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres niniejszego projektu obejmuje opracowanie projektu wykonawczego wykonania przedmiotowego 

otworu i ponownego odtworzenia pokrycia dachowego wraz z dobraniem podkładu nośnego pod poszycie 

dachowe. 

 

1.8. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU 

Wstępnie przyjęte wymiary otworu montażowego: 

Szerokość otworu:  ok. 2,80 m. 

Długość otworu: ok. 9,00 m. 

Wymiary otworu należy doprecyzować podczas prowadzenia prac rozbiórkowych, zwracając uwagę przede 

wszystkim na rozwiązanie mocowania do pasa górnego wiązara istniejącego podkładu pod poszycie 

dachowe – blach trapezowych przy ścianie szczytowej oraz położenie krawędzi tych blach w stosunku do 

lica wewnętrznego obudowy ściany szczytowej. Układ i grubość warstw pokrycia dachowego przyjęto na 

podstawie dokumentacji projektowej. Odtwarzając pokrycie dachowe należy uwzględnić rzeczywisty układ 

i grubości warstw istniejących i do nich dostosować grubość izolacji termicznej. 

 

1.9. WARUNKI LOKALIZACYJNE I OBCIĄŻENIA 

• Wysokość krawędzi wyższej dachu ponad przylegający teren:   ok. 18,30 m. 

• Spadek dachu:        6%. 

• Obciążenie użytkowe dachu, przy zwykłym utrzymaniu i bieżących naprawach:  

    – obciążenie powierzchniowe  qk = 0,5 kN/m2. 

    – obciążenie skupione Qk = 1,0 kN. 

• Strefa obciążenia śniegiem  – 3. (A = +205,00 m n.p.m.). 

• Strefa obciążenia wiatrem   – 1. (A = +205,00 m n.p.m.). 

 
 

2. OPIS TECHNICZNY 
 

2.1  Ogólna koncepcja realizacji robót 
 

 Ze względu na konieczność wymiany zbiornika technologicznego znacznych rozmiarów, usytuowanego 

pod dachem kotłowni – na najwyższej kondygnacji budynku, Inwestor podjął decyzję o realizacji tego 

przedsięwzięcia przez tymczasowy otwór w dachu kotłowni. Wymagać to będzie całkowitego demontażu pokrycia 

na fragmencie dachu kotłowni, a następnie, po zamontowaniu nowego zbiornika, odtworzenie wszystkich warstw 
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tego pokrycia. Podczas zabudowy otworu montażowego dopuszcza się na dachu kotłowni montaż (bezpośrednio 

na blasze) dodatkowego wyposażenia w postaci wywietrzaków lub wentylatorów o niewielkim ciężarze własnym 

do max. 0,75 kN, bez konieczności montażu dodatkowej konstrukcji wsporczej przejmującej obciążenie od tego 

wyposażenia. 

 

2.2  Materiały budowlane i łączniki konstrukcyjne 
 

Izolacja termiczna:  Wełna mineralna HARDROCK MAX firmy Rochwool lub innej firmy 

o minimalnej gęstości 150 kg/m3; grubość dostosować do 

istniejących warstw pokrycia dachowego 

Blacha profilowa, trapezowa:  TR 50, grubości 1 mm – ułożenie pozytyw 

   lub 

  T55, grubości 1 mm 

Łączniki mocowania blachy profilowej: Wkręty samowiercące firmy KOELNER ON 55032, średnicy 5,5 mm, 

długości 32 mm 

 

2.3 Wytyczne wykonania otworu montażowego 
 

• Ze względu na charakter prac objętych przedmiotowym projektem, wszystkie należy wykonać na placu 

budowy, prace warsztatowe nie będą konieczne. 

• Kolejność prac: 

− zdemontować istniejące warstwy poszycia dachowego: hydroizolację – papę termozgrzewalną oraz 

izolację termiczną, układ istniejących warstw poszycia dachowego przyjęto na podstawie 

dokumentacji projektowej; zakres demontażu poszycia, tak dobrać, aby była możliwość połączenia 

na zakład (minimum 150 mm) pozostawionej papy z montowanym nowym poszyciem, 

− przed demontażem istniejącej blachy trapezowej zweryfikować i ocenić stan techniczny mocowania 

jej do pasa górnego wiązara dachowego; w celu zabezpieczenia pasa górnego tego wiązara 

wykonać dodatkowe mocowanie blachy wkrętami samowiercącymi zgodnie ze szczegółami na 

rysunku 4. 

− po wykonaniu dodatkowych połączeń blachy trapezowej z pasem górnym wiązara jw. zdemontować 

tę blachę w zakresie pokazanym na rys. nr 2, zwrócić uwagę na położenie linii odcięcia blachy. 

 

2.4 Wytyczne zabudowy otworu montażowego 

 

Po zamontowaniu zbiornika wykonać zabudowę otworu montażowego. Zabudowę tę wykonać z blachy 

trapezowej powlekanej TR50 grubości 1 mm, ustawionej w pozycji pozytyw, zamiast blachy TR50 można 

zastosować inną blachę trapezową np. T55 również grubości 1 mm lub inną o zbliżonej nośności na zginanie 

do blachy TR50. 
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Izolację termiczną wykonać z wełny mineralnej twardej HARDROCK MAX firmy ROCKWOOL lub z wełny 

mineralnej twardej o minimalnej gęstości 150 kg/m3 innej firmy. Grubość izolacji dostosować do grubości 

istniejących warstw poszycia dachowego, tak aby nastąpiło zrównanie grubości (bez uskoków) warstw 

istniejących i nowo wykonywanych. Poszycie dachowe – hydroizolację dachu wykonać w systemie 

dwuwarstwowym, klejonym składającym się z papy podkładowej samoprzylepnej np. Vedatop TM i papy 

nawierzchniowej zgrzewalnej np. Euroflex PYE PV250 S5. Jeżeli w istniejącym poszyciu papowym 

zastosowano perforowaną papę wentylacyjną, to należy ją również zastosować w odtwarzanym poszyciu, 

dodatkowo wykonać jeden kominek wentylacyjny. 

 

2.5 Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
 

 

Wyszczególnienie 
Rodzaj malowania 

Podkładowe Nawierzchniowe 

Nazwa wyrobu 
Farba epoksydowa 

HEMPADUR 15570 

HMP 11320. K. SZARY 

Farba poliuretanowa 

HEMPATHANE 

FAST DRY 55750. RAL 7035 

Liczba warstw 1 1 

Wymagana łączna grubość 

malowania [mikrometrów] 
80 120 

Sposób nakładania natryskiem lub pędzlem pędzlem lub natryskiem 

Czas schnięcia [godz.]  

Sucha do transportu, 
5 4 

Zalecany rozcieńczalnik, zmywacz  Wg zaleceń producenta 

Stopień czystości podłoża 

wg PN-ISO 8501-1: 2007 
Minimalny  Sa 2, najlepiej Sa 2½ lub St 3 

 

Po demontażu blach trapezowych ocenić stan techniczny powłok malarskich i w przypadku 

stwierdzenia korozji i/lub ubytków w powłoce malarskiej elementów stalowych i pozostawianych blach 

trapezowych wykonać zabezpieczenie antykorozyjne rekomendowanym powyżej zestawem malarskim. 
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2.6 Zalecenia końcowe 

 

a. Prace budowlano-montażowe objęte niniejszym projektem należy wykonywać i odbierać zgodnie 

z postanowieniami normy PN–EN 1090 – 2. 

b. Ze względu na remontowy charakter przedmiotowych prac, większość tych prac należy wykonać na placu 

budowy. Dla precyzyjnego ustalenia wymiarów elementów pokrycia dachowego wykorzystać 

pomiary/wymiary z natury. 

c. W czasie prowadzenia prac na bieżąco sprawdzać stan techniczny istniejących elementów konstrukcyjnych i 

w razie potrzeby wykonać adekwatną do stopnia skorodowania/uszkodzenia naprawę lub wzmocnienie, 

ewentualnie zabezpieczenie przeciwkorozyjne. Szczególną uwagę zwracać na zachowanie stateczności 

ogólnej elementów konstrukcyjnych na każdym etapie robót budowlanych – w czasie demontażu 

i ponownego montażu pokrycia dachowego. 

d. Wszystkie prace prowadzić zgodnie z przepisami i zasadami bhp ustanowionymi dla prac na wysokości, 

szczególnie niebezpiecznych. 

e. Demontaż pokrycia dachowego i ponowna zabudowa otworu montażowego powinny być wykonywane pod 

fachowym i uprawnionym kierownictwem oraz nadzorem budowlanym. 

 

Rzeszów, maj 2020 r. 
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II. CZĘŚĆ GRAFICZNA PROJEKTU 

 

Spis rysunków: 

 

LP. NR RYS. TYTUŁ RYSUNKU SKALA 

1. 1. SYTUACJA 1 : 1000 

2. 2. RZUT FRAGMENTU DACHU – LOKALIZACJA OTWORU 
MONTAŻOWEGO 

1 : 50 

3. 3. PRZEKRÓJ 1 – 1 1 : 50 

4. 4. PRZEKRÓJ 2 – 2, SZCZEGÓŁY DEMONTAŻU POKRYCIA 
DACHOWEGO 

1 : 10 

5. 5. RZUT FRAGMENTU DACHU – ZABUDOWA OTWORU 
MONTAŻOWEGO 

1 : 50 

6. 6. PRZEKRÓJ 3 – 3, SZCZEGÓŁY ZABUDOWY OTWORU 1 : 10 
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III. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I ROBÓT 

 

 

 

STRONA: STRON:

1 1

DATA

2020.05

1. 30,00 [m2]

2. 30,00 [m2]

3. 26,00 [m2]

4. 28,00 [m2]

5. 6,00 [m2]

6. 30,00 [m2]

7. 30,00 [m2]

8. 30,00 [m2]

9. 45,00 [m2]

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW I ROBÓT
BIURO PROJEKTÓW: PROJEKT:

WIK K.WRÓBEL i W.KUBISZYN

35-083 RZESZÓW, UL. SALETYŃSKA 7 OBIEKT:
DACH KOTŁOWNI

INWESTOR:

DACH KOTŁOWNI - WYKONANIE OTWORU MONTAŻOWEGO
DEMONTAŻ POSZYCIA PAPOWEGO, POWIERZCHNIA

DEMONTAŻ IZOLACJI TERMICZNEJ, GRUBOŚCI 6 cm, POWIERZCHNIA

WYKONAŁ:  

                   Wiesław KUBISZYN

MONTAŻ PAPY PODKŁADOWEJ, POWIERZCHNIA

MONTAŻ PAPY NAWIERZCHNIOWEJ, POWIERZCHNIA

MONTAŻ BLACHY TRAPEZOWEJ, POWIERZCHNIA

MONTAŻ BLACHY PŁASKIEJ POWLEKANEJ, POWIERZCHNIA

MONTAŻ PAROIZOLACJI, np.  ROCKFOL SK 18234 II, POWIERZCHNIA

MONTAŻ IZOLACJI TERMICZNEJ GR. 60 MM, np. HARDROCK MAX, POWIERZCHNIA

DEMONTAŻ BLACHY TRAPEZOWEJ, POWIERZCHNIA 

DACH KOTŁOWNI - ZABUDOWA OTWORU MONTAŻOWEGO

 


