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ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0.

PROJEKT WYKONAWCZY CZESCIOWEGO DEMONTAZU PROJEKT
| ODTWORZENIA POSZYCIA DACHU BUDYNKU KOTLOWNI

37-111 RAKSZAWA 334 w ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. w RAKSZAWIE WYKONAWCZY
i. CZESC OPISOWA PROJEKTU
1. DANE OGOLNE

11.  INWESTOR

Zaktad Ustug Komunalnych ENERGOKOM Sp. z 0.0.
37 — 111 Rakszawa 334

1.2.  LOKALIZACJA OBIEKTU

Dziatka nr 6637/21. Obreb: 181006_2. 0104-Rakszawa

Powiat Laicut; gmina Rakszawa; miejscowos¢ Rakszawa

1.3. PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA

Podstawg formalng opracowania jest zlecenie Inwestora — Zaktadu Ustug Komunalnych ENERGOKOM

Sp. z 0.0. zsiedzibg w Rakszawie 334, realizacji tymczasowego otworu montazowego w poszyciu dachu

budynku kotlowni ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. Otwér zostanie wykorzystany do demontazu, a nastepnie

montazu zbiornika technologicznego instalacji cieptownicze;.

1.4. PODSTAWA MERYTORYCZNA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng opracowania stanowia;

Wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne i dokumentacja fotograficzna wykonane i udostepnione przez
Inwestora.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Archiwalna dokumentacja techniczna przedmiotu opracowania — dachu kottowni.

Obowigzujace normy, przepisy i literatura techniczna.

1.5.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest fragment dachu budynku kottowni.

1.6. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie tymczasowego otworu w dachu kottowni, ze wzgledu na

konieczno$¢ wymiany zbiornika technologicznego znacznych wymiaréw, a nastgpnie (po montazu nowego

zbiornika) zabudowa tego otworu wraz z odtworzeniem poszycia dachowego.
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1.7.  ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego projektu obejmuje opracowanie projektu wykonawczego wykonania przedmiotowego
otworu i ponownego odtworzenia pokrycia dachowego wraz z dobraniem podktadu nosnego pod poszycie

dachowe.

1.8. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

Wstepnie przyjete wymiary otworu montazowego:

Szerokos¢ otworu:  ok. 2,80 m.

Dhugos¢ otworu: ok. 9,00 m.

Wymiary otworu nalezy doprecyzowaC podczas prowadzenia prac rozbiorkowych, zwracajac uwage przede
wszystkim na rozwigzanie mocowania do pasa gornego wigzara istniejacego podktadu pod poszycie
dachowe — blach trapezowych przy Scianie szczytowej oraz potozenie krawedzi tych blach w stosunku do
lica wewnetrznego obudowy Sciany szczytowej. Uktad i grubos¢ warstw pokrycia dachowego przyjeto na
podstawie dokumentacji projektowej. Odtwarzajac pokrycie dachowe nalezy uwzgledni¢ rzeczywisty uktad

i grubo$ci warstw istniejgcych i do nich dostosowaé grubosé izolaciji termiczne;.

1.9. WARUNKI LOKALIZACYJNE | OBCIAZENIA

o Wysoko$¢ krawedzi wyzszej dachu ponad przylegajacy teren: ok. 18,30 m.
e  Spadek dachu: 6%.
e Obcigzenie uzytkowe dachu, przy zwyklym utrzymaniu i biezacych naprawach:
- obcigzenie powierzchniowe gk = 0,5 kN/m2,
— obcigzenie skupione Q« = 1,0 kN.
o Strefa obcigzenia $niegiem -3. (A =+205,00 m n.p.m.).

o Strefa obcigzenia wiatrem -1. (A =+205,00 m n.p.m.).

2. OPIS TECHNICZNY

21 Ogdlna koncepcja realizacji robot

Ze wzgledu na koniecznos¢ wymiany zbiornika technologicznego znacznych rozmiardw, usytuowanego
pod dachem kottowni — na najwyzszej kondygnacji budynku, Inwestor podjat decyzje o realizacji tego
przedsiewzigcia przez tymczasowy otwér w dachu kottowni. Wymagac to bedzie catkowitego demontazu pokrycia
na fragmencie dachu kottowni, a nastepnie, po zamontowaniu nowego zbiornika, odtworzenie wszystkich warstw
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tego pokrycia. Podczas zabudowy otworu montazowego dopuszcza si¢ na dachu kottowni montaz (bezposrednio
na blasze) dodatkowego wyposazenia w postaci wywietrzakow lub wentylatorow o niewielkim cigzarze wtasnym
do max. 0,75 kN, bez koniecznosci montazu dodatkowe] konstrukcji wsporczej przejmujacej obcigzenie od tego
wyposazenia.

2.2 Materialy budowlane i taczniki konstrukcyjne

Izolacja termiczna: Wetna mineralna HARDROCK MAX firmy Rochwool lub innej firmy
o minimalnej gestosci 150 kg/m3; grubo$¢ dostosowat do
istniejacych warstw pokrycia dachowego

Blacha profilowa, trapezowa: TR 50, grubosci 1 mm — utoZenie pozytyw
lub
T55, grubo$ci 1 mm

Laczniki mocowania blachy profilowej: ~ Wkrety samowiercace firmy KOELNER ON 55032, $rednicy 5,5 mm,
dtugosci 32 mm

2.3 Wytyczne wykonania otworu montazowego

e Ze wzgledu na charakter prac objetych przedmiotowym projektem, wszystkie nalezy wykona¢ na placu
budowy, prace warsztatowe nie beda konieczne.
o Kolejno$¢ prac:

— zdemontowac istniejace warstwy poszycia dachowego: hydroizolacje — pape termozgrzewalng oraz
izolacje termiczng, uktad istniejgcych warstw poszycia dachowego przyjeto na podstawie
dokumentacji projektowej; zakres demontazu poszycia, tak dobra¢, aby byta mozliwo$¢ potaczenia
na zaktad (minimum 150 mm) pozostawionej papy z montowanym nowym poszyciem,

— przed demontazem istniejacej blachy trapezowej zweryfikowac i oceni¢ stan techniczny mocowania
jej do pasa gdrnego wigzara dachowego; w celu zabezpieczenia pasa gornego tego wigzara
wykona¢ dodatkowe mocowanie blachy wkretami samowiercacymi zgodnie ze szczegdtami na
rysunku 4.

— po wykonaniu dodatkowych potaczen blachy trapezowej z pasem gérnym wigzara jw. zdemontowac
te blache w zakresie pokazanym na rys. nr 2, zwrdci¢ uwage na potozenie linii odciecia blachy.

2.4 Wytyczne zabudowy otworu montazowego

Po zamontowaniu zbiornika wykona¢ zabudowe otworu montazowego. Zabudowe te wykona¢ z blachy
trapezowej powlekanej TR50 grubosci 1 mm, ustawionej w pozycji pozytyw, zamiast blachy TR50 mozna
zastosowac inng blache trapezowg np. T55 rowniez grubosci 1 mm lub inng o zblizonej nosnosci na zginanie
do blachy TR50.
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Izolacje termiczng wykona¢ z wetny mineralnej twardej HARDROCK MAX firmy ROCKWOOL lub z wetny
mineralnej twardej o minimalnej gestosci 150 kg/m? innej firmy. Grubo$¢ izolacji dostosowaé do grubosci
istniejacych warstw poszycia dachowego, tak aby nastgpito zréwnanie grubo$ci (bez uskokéw) warstw
istniejacych inowo wykonywanych. Poszycie dachowe - hydroizolacie dachu wykona¢ w systemie
dwuwarstwowym, klejonym sktadajacym sie z papy podktadowej samoprzylepnej np. Vedatop TM i papy
nawierzchniowej zgrzewalnej np. Euroflex PYE PV250 S5. Jezeli w istniejacym poszyciu papowym
zastosowano perforowang pape wentylacyjng, to nalezy jg réwniez zastosowa¢ w odtwarzanym poszyciu,
dodatkowo wykonac¢ jeden kominek wentylacyjny.

2.5 Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych

Wyszczegdlnienie

Rodzaj malowania

Podktadowe Nawierzchniowe

Nazwa wyrobu

Farba epoksydowa Farba poliuretanowa

HEMPADUR 15570 HEMPATHANE
HMP 11320. K. SZARY FAST DRY 55750. RAL 7035

Liczba warstw 1 1
Wymagal?a ’fac.zna grub?sc 80 120
malowania [mikrometréw]
Sposdb naktadania natryskiem lub pedzlem pedzlem lub natryskiem
Czas schniecia [godz.]

5 4
Sucha do transportu,
Zalecany rozcienczalnik, zmywacz Wpg zalecen producenta

Stopien czystosci podtoza
wg PN-ISO 8501-1: 2007

Minimalny Sa 2, najlepiej Sa 2% lub St 3

Po demontazu blach trapezowych oceni¢ stan techniczny powtok malarskich i w przypadku
stwierdzenia korozji i/lub ubytkéw w powtoce malarskiej elementoéw stalowych i pozostawianych blach

trapezowych wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne rekomendowanym powyzej zestawem malarskim.
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2.6 Zalecenia koricowe

Prace budowlano-montazowe objete niniejszym projektem nalezy wykonywa¢ i odbiera¢ zgodnie
z postanowieniami normy PN-EN 1090 - 2.

Ze wzgledu na remontowy charakter przedmiotowych prac, wiekszo$¢ tych prac nalezy wykonaé na placu
budowy. Dla precyzyjnego ustalenia wymiardw elementéw pokrycia dachowego wykorzystac
pomiary/wymiary z natury.

W czasie prowadzenia prac na biezaco sprawdzac stan techniczny istniejacych elementow konstrukcyjnych i
w razie potrzeby wykona¢ adekwatng do stopnia skorodowania/uszkodzenia naprawe lub wzmocnienie,
ewentualnie zabezpieczenie przeciwkorozyjne. Szczegdlng uwage zwraca¢ na zachowanie statecznosci
ogblnej elementéw konstrukcyjnych na kazdym etapie rob6t budowlanych — w czasie demontazu
i ponownego montazu pokrycia dachowego.

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami i zasadami bhp ustanowionymi dla prac na wysokosci,
szczegolnie niebezpiecznych.

Demontaz pokrycia dachowego i ponowna zabudowa otworu montazowego powinny by¢ wykonywane pod
fachowym i uprawnionym kierownictwem oraz nadzorem budowlanym.

Rzeszow, maj 2020 .
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Il. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU
Spis rysunkow:
LP. | NRRYS. | TYTUL RYSUNKU SKALA
. 1. SYTUACJA 1:1000
2 2 RZUT FRAGMENTU DACHU — LOKALIZACJA OTWORU 1:50
' ' MONTAZOWEGO '
3. 3. PRZEKROJ 1 - 1 ] _ 1:50
4 4 PRZEKROJ 2 - 2, SZCZEGOLY DEMONTAZU POKRYCIA | ;. 4
' DACHOWEGO '
5 5 RZUT FRAGMENTU DACHU - ZABUDOWA OTWORU 1:50
' MONTAZOWEGO ] '
6 6 PRZEKROJ 3 - 3, SZCZEGOLY ZABUDOWY OTWORU 1:10
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Projektowat:

Rys. 1. PLAN SYTUACYJINY

skala 1:1000

drinz. Wiestaw KUBISZYN

upr. nr: B-241/94

KOTLOWNI W ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0 w RAKSZAWIE

7 WIK « wroseL
i W.KUBISZYN
Opracowat: |inz, Piotr ZAJAC 2:,”
A 7 35-083 Rzeszow ul. Saletyriska 7
tel ffax 17 87-13-612

Sprawdzi: 603-587-200; 695-620-740
Inwestor: ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. Skala: Data:

37-111 Rakszawa 334 1:1000 2020.05.
adres obiektu: | RAKSZAWA, gm. Rakszawa, pow. Laricut, dziatka nr 6637/21, obr. 104 Rakszawa
Zadanie: PROJEKT WYKONAWCZY CZESCIOWEGO DEMONTAZU | ODTWORZENIA POSZYCIA DACHU BUDYNKU Branza: Nrrys:

Tresé rysunku:
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WYKONAC POLACZENIE W CO DRUGIEJ DOLINIE
WKRETY SAMOWIERCACE KOELNER
ON - 55032 ; @5.5 mm ; L = 32 mm

! “_PAS GORNY

WIAZARA

SZCZEGOL "B"

skala 1:10
o

7z
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WIAZARA
|
I A R | W =
| \\_______
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PRZEKROJ o—a
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ETAPY —

PRZECIAC, ROZPROSTOWAC
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PAS GORNY
WIAZARA

ETAP 2

|
\
\
\ 4 4 4
\
|
T
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WKRETY ON - 55032
KAZDY GRZBIET FALDY

SZCZYTOWEJ

UWAGA:
Zakres demontazu poszycia dachu przy $cianie szczytowej ustali¢ (doprecyzowac)
w czasie robot rozbidrkowych.

skala 1:10

Projektowali:

drinz. Wiestaw KUBISZYN upr. nr: B-241/94

Opracowat:

inz. Piotr ZAJAC

WIK k wrogeL
i W. KUBISZYN

35-083 Rzeszow ul. Saletyriska 7

Sprawdzit:

tel,/fax 17 87-13-612
603-587-200; 695-620-740

Inwestor:

ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0.
37-111 Rakszawa 334

Skala:

Adres obiektu:

RAKSZAWA, gm. Rakszawa, pow. Lancut, dziatka nr 6637/21, obr. 104 Rakszawa

Data:

1:10 2020.05.

Zadanie:

PROJEKT WYKONAWCZY CZESCIOWEGO DEMONTAZU | ODTWORZENIA POSZYCIA DACHU BUDYNKU
KOTLOWNI W ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0.w RAKSZAWIE

Branza:

Tres$¢ rysunku:

PRZEKROJ 2 - 2. SZCZEGOLY DEMONTAZU PKRYCIA DACHU

Nrrys:

K 4,




Rys. 5. RZUT DACHU (FRAGMENT) - ZABUDOWA OTWORU MONTAZOWEGO
@ @ 43L @ @ skala 1:10

-—I—I- --------------------------------------- II—I‘iII ——————————— ———-— ~ IIAI %I 4
r ATHETRAAADACAOH SLUP SCIANY $ZCZYTOWEJ I WIAZAR e AIIFI j
1 P i / I i I 1
| | i |
| . o | ] il |
| NS []
| S | ] i |
| e el | HE - E
| S/S Ko Il ‘ NI
1 L 0“ 1 1 1
1 1 I 1 I 1
| ik | il |
| ] | i |
I I |1 I
s : oN L
':ij;t'j;—;—;j;—;t'j;—;tj;—;tj;—;tj;—;t—I;—;tj;—;tj o T T oo o ]j N T T T T T T T T T {I T8
! ! WIAZAR n BLACHA TRAPEZOWA !
1000 || 1 -9000 500 | )]
i ¥ H 0k 9 ARKUSZY TR 50«1 mm lub !
N N 3 il 13 ARUSZY T55x1 mm !
| it DACH CZESCI |1 DACH CZESCI |
| 1] WYZSZEJ il NIZSZE! ME
| ] 1 I
| | .3 | Sho |
I i N I
| |1 1 !
I ! N I
1 ' I 77777777777777777777777777 4‘ [ |
':lIE*'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'—'ﬁlr—'—'—'—'—'— T T T T J% T T T T T T T {I ] 3
[ [
. BLACHA TRAPEZOWA ‘ i ‘ WIAZAR ‘ i ‘ i
I 1 I I 1 I 1
|ZOLACJA TERMICZNA . 60 mm - I 0 I
(wediug dokumentacii projektowej) I | I I I I I
L POSZYCIE ! ! I
| PAPA TERMOZGRZEWALNA il il e
INRE |1 1 !
i i i i
| 1 i |
| ] WIAZAR 11 I
I ! ! I
A et e e . i s Yoo B — A t—— e — —
e e ] ] -
| |1 1 !
| L1 L1 |
Projektowall: 1 in7, Wiestaw KUBISZYN upr, v B241194 Ssi>— WIK « nroee
! m i W. KUBISZYN
Opracowat: i .. P t ZA 2:;5 .
i Iz, FloT JAC 7 35-083 Rzeszow ul, Saletyriska 7
tel ffax 17 87-13-612
Sprawdz 603-587-200; 695-620-740
nwestor: ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. Skala: Data:
37-111 Rakszawa 334 1:50 2020.05.
adres obieku: | RAKSZAWA, gm. Rakszawa, pow. Lanicut, dziatka nr 6637/21, obr. 104 Rakszawa
Zadanie: PROJEKT WYKONAWCZY CZESCIOWEGO DEMONTAZU | ODTWORZENIA POSZYCIA DACHU BUDYNKU Branza: Nrys:
KOTLOWNI W ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. w RAKSZAWIE K 5
Tres$¢ rysunku: L]
RZUT DACHU (FRAGMENT) - ZABUDOWA OTWORU MONTAZOWEGO




PR7EKRG. 3.3 Rys. 5. PRZEKROJ 3 - 3. SZCZEGOLY ZABUDOWY OTWORU

skala 1:10 skala 1:10
PROJEKTOWANA ZABUDOWA OTWORU
MONTAZOWEGO
Papa nawierzchniowa
Papa podktadowa
IZOLACJA TERMICZNA
HARDROCK MAX gr. 6cm
wraz z papg podkiadowa mocowane DODATKOWY PAS PAPY
tacznikami do konstrukcji TERMOZGRZEWALNEJ
ISTNIEJACE POSZYCIE WKRETY SAMOWIERCACE E';ZL‘:;’::;@ ROCKFOL SK 15234 I NAZAKLAD (szer. ~0,5m)
P | . . ‘L= . =
DODATKOWY PAS PAPY e ez KOELNER OCW - 48016 ; @4.8 mm ; L=16 mm T 1 (USTAWENIE POZYTYW) RGOK-035 + RWX - 48T050 ON - 55032 5.5 L=32 rom
TERMOZGRZEWALNE] o = 52t It WPRZYPADKU KOLIZJI Z
NA ZAKLAD (szer. ~0,5m) BLACHA PLASKA ISTNIEJACYMI USUNAG JE
| gr. 0.5 mm, szer. 300 mm ‘ ‘ B
h
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PAS GORNY WIAZARA
| WIAZARA !
e L ﬁ ‘ 777777 — = I
3000 \_ OBUDOWA SCIANY
SZCZYTOWEJ

PRZEKROJ BB

Papa nawierzchniowa

Papa podktadowa
IZOLACJA TERMICZNA
HARDROCK MAX gr. 6cm

wraz z papg podktadowg mocowane
tacznikami do konstrukgji

Paroizolacja ROCKFOL SK 18234 II KOELNETFl{J;Eg(\) LE0L3E58'KL9§5OWA
Blacha trapezowa TR 50 x 1 lub -GUR-U00 5 L=go mm

. 2
| W NAROZACH ZASTOSOWAC 6 szt. /m
MAKSYMALNY DYSTANS 0.5m

B
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| Projektowali: n> f . N p——
\ ' 7 “ 7 ' “ ' | j dr inz. Wiestaw KUBISZYN upr, v B-241/94 és%/ WIK « wroseL
‘ ‘ ‘ ‘ . L i W. KUBISZYN
| | " int. Plor ZAJAC st 35-083 Reeszow ul. Saletyriska 7
‘ | : tel ffax 17 87-13-612
| | Sprawdzk 603-587-200; 695-620-740
Inwestor: ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. Skala: bata:
: WKRETY SAMOWIERCACE
PAS GORNY WIAZARA LY A 37-111 Rakszawa 334 110 2020.05.
W KAZDEJ DOLINIE - .
KOELNER ON - 55032 adres obiektu: | RAKSZAWA, gm. Rakszawa, pow. Laricut, dziatka nr 6637/21, obr. 104 Rakszawa
Zadanie: PROJEKT WYKONAWCZY CZESC\OWEGO DEMONTAZU | ODTWORZENIA POSZYCIA DACHU BUDYNKU Branza: Nr ys:
KOTLOWNIW ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. w RAKSZAWIE K 6
Tres¢ rysunku: '
PRZEKROJ 3 - 3. SZCZEGOLY ZABUDOWY OTWORU




ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0.
37 - 111 RAKSZAWA 334

PROJEKT WYKONAWCZY CZESCIOWEGO DEMONTAZU
| ODTWORZENIA POSZYCIA DACHU BUDYNKU KOTLOWNI
w ZUK ENERGOKOM Sp. z 0.0. w RAKSZAWIE

PROJEKT
WYKONAWCZY

M. ZESTAWIENIE MATERIALOW | ROBOT

, . STRONA: | STRON:
ZESTAWIENIE MATERIALOW | ROBOT y
BIURO PROJEKTOW: PROJEKT:
WI K K.WROBEL i W.KUBISZYN
§ . ' OBIEKT: DATA
35-083 RZESZOW, UL. SALETYNSKA 7 DACH KOTLOWNI
INWESTOR: 2020.05
WYKONAL.:
Wiestaw KUBISZYN
DACH KOTLOWNI - WYKONANIE OTWORU MONTAZOWEGO
1. |DEMONTAZ POSZYCIA PAPOWEGO, powIERZCHNIA 30,00 [m?]
2. |DEMONTAZ IZOLACJI TERMICZNEJ, GRUBOSCI 6 cm, PowIERZCHNIA 30,00 [m?]
3. |DEMONTAZ BLACHY TRAPEZOWEJ, pPOWIERZCHNIA 26,00 [m?]
DACH KOTLOWNI - ZABUDOWA OTWORU MONTAZOWEGO
4. |MONTAZ BLACHY TRAPEZOWEJ, POWIERZCHNIA 28,00 [m?]
5. |[MONTAZ BLACHY PLASKIEJ POWLEKANEJ, POWIERZCHNIA 6,00 [m?]
6. |MONTAZ PAROIZOLACJI, np. ROCKFOL SK 18234 II, PowierzCHNIA 30,00 [m?]
7. IMONTAZ IZOLACJI TERMICZNEJ GR. 60 MM, np. HARDROCK MAX, PowIERZCHNIA 30,00 [m?]
8. |MONTAZ PAPY PODKLADOWEJ, powIERZCHNIA 30,00 [m?]
9. |MONTAZ PAPY NAWIERZCHNIOWEJ, powIERZCHNIA 45,00 [m?
WIK K. WRQBEL iW. KUB|§ZYN DATA: STRONA:
35-083 RZESZOW, ul. SALETYNSKA 7
@ % 603 587 200; 695 620 740 15
Ub I[K /= 17 87 13 612 MAJ 2020 R.




